MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Alta Floresta
Coordenagdo de Compras

PROJETO BASICO SIMPLIFICADO
DISPENSA ELETRONICA

(Processo Administrativo n2 23747.000781.2022-28)

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de profissional para prestagdo de servigos técnicos especializados para supervisdo e assessoria a
fiscalizagdo da obra do Bloco de Zootecnia, localizada no IFMT - Campus Alta Floresta, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Projeto Bdsico e no Aviso de Contratagdo Direta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Motivado pelo grande volume de obras a serem fiscalizadas no ano de 2021 e 2022, pela equipe reduzida de
servidores lotados no Departamento de Engenharia, pelas dimensdes do territério mato grossense e a distancia entre os
campi do IFMT, pela necessidade de acompanhamento detalhado das etapas das obras e principalmente pela garantia da
qualidade das obras a serem executadas. Nesse sentido, conforme orienta o manual de gestao e a fiscalizagdo das obras e
servigos de engenharia do IFMT, disponivel em http:

8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-obras_v1.pdf (paginas 14 e 15)

"Caso a nomeagdo de servidor para fiscal técnico (da prdpria unidade, unidade mais proxima ou Reitoria)
ndo seja suficiente para garantir uma frequéncia minima de fiscaliza¢do in-loco, os campi poderdo contratar
servigo especializado em supervisdo de obras, conforme disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

No caso de contratagdo de servigo especializado em supervisdo de obras, este servigo servird como subsidio
de informagbes necessdrias ao cumprimento das atribuicées do fiscal administrativo, fiscal técnico e do
contrato e do gestor de execug¢do do contrato, conforme estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93 e suas
alteragbes. O trabalho técnico entregue pelo profissional contratado para supervisdo servird de subsidio
para o ateste da nota fiscal por parte do fiscal técnico do contrato."

Portanto, a contratacdo objeto deste Termo de Referéncia, atendera a solicitagdo do Departamento de Engenharia do
IFMT, para garantir o suporte necessario as equipes de fiscalizacdo das obras.

3. OBJETIVO

3.1 Objetivos da contratagdo:

3.1.1 A presente contratagdo tem por finalidade dar o necessario respaldo técnico, garantia e seguranga a Fiscalizagdo
de que todas as etapas e atividades relacionadas a obra foram executados em conformidade com as normas técnicas, as
normas legais, as normas de seguranga, as normas contratuais, os projetos e demais documentos técnicos.

4. ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

4.1 Segue abaixo a especificagdo detalhada dos produtos, e o quantitativo estimado:



http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/e3/54/e35424e1-a04e-48d9-8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-obras_v1.pdf

Item|Unidade |Qtde Descri¢do/Especificacio Valor Valor Total
Unitario

Servico técnico especializado, realizado por
engenheiro civil ou arquiteto, devidamente
registrado no CREA ou no CAU da regido onde os
servicos forem executados, para supervisdo de obra
e assessoria aos fiscais de contrato, conforme
Termo de Referéncia, Projetos, EspecificacGes,
. Memoriais, Planilha or¢amentdria, Cronograma RS
01 |[Meés 12 |ifisico - financeiro, entre outros documentos 3.600,00 RS 43.200,00
inerentes a obra, com Vvisitas semanais de
acompanhamento:

e Execucdo da obra do Bloco de Zootecnia do
IFMT - Campus Alta Floresta.

TOTAL |[R$ 43.200,00

4.2 ESPECIFICACOES DA OBRA:
Execuc¢do da obra do Bloco de Zootecnia do IFMT - Campus Alta Floresta:
Tamanho: 767.48 m2.

Valor Licitado: RS 1.968.014,49 (Um milhdo, novecentos e sessenta e oito mil, quatorze reais e quarenta e nove
centavos).

Prazo de Execugdo da Obra: 6 (seis) meses a partir de 14/07/2022

Considerando os periodos de chuvas intensos em Alta Floresta - MT, a partir do més de outubro, dentre outros fatos
imprevisiveis, é possivel que o Prazo de Execugdo da Obra seja aditivado. Devido a isso, estimou-se um prazo maximo
de 12 (doze) meses para a execugdo objeto desta contratagdo. Contudo, o profissional contratado recebera conforme o
prazo real de execugdo da obra.

4.2.1 A presente contratagdo tem por finalidade dar o necessario respaldo técnico, garantia e seguranca a Fiscalizagao
de que todas as etapas e atividades relacionadas a obra foram executados em conformidade com as normas técnicas, as
normas legais, as normas de seguranga, as normas contratuais, os projetos e demais documentos técnicos:

e O profissional contratado devera realizar ao menos 1 (uma) visita semanal ao canteiro de obras para verificagdo do
desenvolvimento da mesma, e averiguar se esta de acordo com os documentos técnicos;

e O profissional contratado deverd assessorar a Fiscalizacdo Técnica e Administrativa quanto a revisdo das planilhas
de medigdes, bem como tirar fotos das principais etapas da constru¢do para comprovagao da execugdao em
conformidade com os documentos técnicos;

e O profissional contratado devera comunicar formalmente a Fiscalizagdo Técnica e Administrativa quaisquer eventos
ou irregularidades que possam causar atrasos/danos/prejuizos no desenvolvimento da obra, inclusive quanto a
qualidade dos materiais e servigos entregues, utilizacdo de E.P.l.s pelos funcionarios da construtora e quanto aos
prazos de execug¢do;

e Possiveis indefinigdes, omissGes, falhas ou incorregdes das especificagGes e termos ora fornecidos ndo poderao, em
nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢do de
Seus pregos unitdrios

e Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto
para os servicos.

5. CUSTO ESTIMADO

5.1 O custo estimado da aquisi¢cdo é de 43.200,00 (Quarenta e trés mil e duzentos reais)

6. DOTAGCAO ORGAMENTARIA

6.1 A despesa decorrente desta contratagdo correrd a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
deste Instituto.



7. FUNDAMENTO LEGAL

7.1 A presente contratacdo esta fundamentada na Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, e institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica e da outras
providéncias. O objeto em questdo sera contratado com fundamento no inciso | do art. 75 da referida Lei.

8. UTILIZAGAO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA

8.1 Em relagdo a presente aquisicdo, é possivel a utilizagdo do Sistema de Dispensa Eletronica, tal sistema podendo
ser utilizado tanto para aquisigdo de material quanto para contratacdo de servigos.

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 Aexecugdo do servigo inicia apds a emissdao da Ordem de Servigo que se dard concomitantemente com o inicio da
execucdo das Obras. A prestagdo do servigo manter-se-a durante o prazo de execug¢do da obra (respeitando o limite
estabelecido no item 4 deste Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias para o
recebimento provisério e recebimento definitivo da obra;

9.1.1 Apds a execugdo do contrato, a Construtora solicita o recebimento provisério da obra. Esse recebimento sera
realizado pelos fiscais de contrato (com o auxilio do engenheiro contratado para supervisdo) e Engenheiros do IFMT,
acompanhados pelo representante da empresa, mediante termo circunstanciado, assinado pelos fiscais e pelo
representante, devendo ocorrer dentro de 15 (quinze) dias, a partir da comunicagdo a Administracdo da conclusdo da
execugdo, nos termos do art. 73, inciso |, alinea “a”, da Lei 8.666/93. Enquanto que o recebimento definitivo da obra
devera ser efetuado no prazo fixado no contrato, ndo superior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, conforme determina o art. 73, inciso |, alinea
“b” c/c § 32 da Lei 8.666/93.

9.1.2  Os prazos de recebimento provisério e recebimento definitivo ndo serdo considerados para fins de pagamento,
onde o contratado ficard desobrigado do relatério semanal, contudo, deverd prestar auxilio aos fiscais do contrato para
verificar se os servigos remanescentes foram executados corretamente.

9.2  Os servigos deverdo ser executados de acordo com os horarios de execugdo da obra.

9.3 O acompanhamento ocorrerd concomitante com a execug¢do da obra e a Contratada atuara como auxilio técnico do
Fiscal do Contrato designado pela Administragao;

9.4 O Contratado, responsavel por prestar os servigos de acompanhamento de Obras, devera no minimo:
9.4.1 Apresentar a Contratante, relatério técnico semanal e a cada medigao.

9.4.2  Verificar e corrigir quando necessario o didrio de obra registrando todas as ocorréncias da obra, como quantidade
de funciondrios, maquinarios, instalagdes, uso de EPI, andamento da obra, pretensées de mudanga de algum componente
ou parte do projeto contratado, etc.

9.4.3 Apresentar parecer técnico conclusivo e as justificativas das ocorréncias inerentes a cada area de atuagdo da obra.

9.4.4  Verificar e atestar as medicGes das obras com as planilhas apresentadas pela Construtora, confirmando
a execugdo plena (garantindo assim que os servigos foram executados naintegra e de acordo com o contrato e demais
especificagdes), e encaminha-las no prazo maximo de dois dias Uteis para a fiscalizagdo designada pela Contratante.

9.4.5 Auxiliar a fiscalizagdo, com o seu devido parecer, quanto as informagdes e solicitagdes elaboradas pela
Construtora.

9.4.6 Comunicar a Contratante a necessidade de interrup¢do da obra e/ou de solicitar o refazimento de qualquer
servigo que nao seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao
objeto do contrato.

9.4.7 Alertar ao contratante quanto a substituicdo de operario quando este ndo atender as Normas e padrdes da
construgao civil.

9.4.8 Atender, sem prejuizo do valor inicial pactuado, para auxilio in loco, as chamadas do Contratante, com o intuito
de se fazer presente no local da obra, ou em reunides em outros locais, para dirimir dividas referentes a execugdo do
objeto do Contrato, sempre que solicitado.

9.4.9 Informar a Contratante, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha ou possa a vir a
comprometer o regular andamento da obra.



9.4.10 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o

contrato, Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncias, relatérios,

didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras.

9.4.11  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras, informando a Contratada sobre
a necessidade de eventuais ajustes que por ventura vierem ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos.

9.4.12  Apontar as eventuais falhas, incoeréncias e/ou omissdes das Especificagdes Técnicas, desenhos, memoriais e
demais elementos do projeto executivo da obra, bem como sugerir as solugGes pertinentes, submetendo-as a aprovagdo
da Contratante.

9.4.13  Analisar os pedidos de substituicdo de material por similar, a ser empregado na obra, solicitado por escrito pela
CONSTRUTORA e repassado pela Contratante, com comprovagdo de equivaléncia, observados os requisitos estabelecidos
nas Especificagdes Técnicas dos projetos.

9.4.14 Submeter a apreciacdo da contratante as amostras dos materiais a serem utilizados na obra que sejam
considerados inaplicaveis ou inadequados aos padrdes, antes de sua utilizagdo, solicitando, se necessario, testes, exames,
ensaios e controle de qualidade do material, sem 6nus para a CONTRATANTE, e recomendar a sua substituigdo.

9.4.15 Auxiliar a Contratante quanto a apreciagdo de eventuais alteragdo nos projetos de Arquitetura e
Complementares (plantas, planilhas orgamentarias, cortes, vistas, detalhes, pagina¢Ges, compatibilizagdes, instalagdes
elétricas, logicas e subestagdo elétrica, e tudo que se fizer necessario para a perfeita execugdo da obra).

9.4.16  Acompanhar para que a execugao das obras e servicos sigam estritamente esses documentos citados, ndo
permitindo que nada seja alterado sem a expressa anuéncia da Contratante.

9.4.17  Esclarecer duvidas da CONSTRUTORA a partir de informagdes do contratante em relagdo as medidas
encontradas no local da obra, correlacionando-as com os projetos antes do inicio dos servigos, sendo que qualquer
divergéncia serd resolvida na obra, tomando as medidas necessarias e cabiveis apds prévia consulta a Contratante.

9.4.18 Indicar para a fiscalizagdo a aprovacgdo de partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados.

9.4.19  Fiscalizar os materiais utilizados na obra, antes de sua aplicagdo, para que sejam de primeira qualidade, de
acordo com as especificagdes técnicas estabelecidas.

9.4.20  Fiscalizar a remogao do entulho da obra, em conformidade com as exigéncias da legislagdo vigente do local, e
conferir se estd sendo providenciado um transporte adequado para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico.

9.4.21  Acompanhar a construgdo das instalagdes necessdrias para o funcionamento e seguranca da obra tais como:
tapumes, placas, barracdes, escritdrios, almoxarifado, sanitarios e vestiarios, ligagdes provisdrias de dgua, esgoto, energia
elétrica e telefonia de acordo com as normas vigentes que legisla sobre a matéria.

9.4.22  Conferir a colocagao das placas da obra, obedecendo as normas da Prefeitura Municipal, constando o nome do
autor do projeto e dos responsaveis técnicos (com seus registros no Conselho de classe), do proprietario, da empresa
executora da obra e demais informagdes exigidas pela legislagio vigente dos Orgdos competentes, e informar a
Contratante caso a placa esteja em desacordo.

9.4.23  Esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos as especificagdes, plantas ou quaisquer documentos que se
refiram, direta ou indiretamente, aos servigos das obras, em comunicado com prévia autoriza¢do da Contratante.

9.4.24  Auxiliar a fiscalizagdo quanto a conferéncia de eventuais planilhas de aditivo ao Contrato da obra, pleiteadas
pela Construtora, justificando com detalhes, memaria de célculo e planilha orgamentaria dos servigos aditados ou
suprimidos.

9.4.25 Registrar as modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizages
para execucgdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Construtora e pela
Fiscalizagdo da Obra.

9.4.26  Acompanhar a aprovagdo, quando necessarios, dos projetos junto a Prefeitura Municipal, Concessiondrias,
Orgdos afins, CREA, CAU, Corpo de Bombeiros, por meio de Alvara e Licengas.

9.4.27 Documentar e arquivar copias de todos os documentos referentes as aprovagdes mencionadas (licengas, plantas
aprovadas, certificados, comprovantes, etc.)

9.4.28 Apresentar, sem Onus para a Contratante, Relatdrio Fotografico semanal e mensal de todas as etapas da obra.

9.4.29 0 acompanhamento devera se pautar obrigatoriamente, no que couber, no MANUAL DE OBRAS PUBLICAS -



EDIFICACOES PRATICAS DA SEAP — CADERNO DE CONSTRUCOES, disponibilizado no endereco
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf, e no MANUAL DE GESTAO E FISCALIZACAO
DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO IFMT, disponibilizado no endereco
http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/e3/54/e35424e1-a04e-48d9-8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-
obras_v1.pdf, bem como nas Normas Técnicas da ABNT e nas normas e manuais de instrugGes de fabricantes de materiais
e equipamentos.

9.4.30 Manter o Fiscal do Contrato informado acerca do andamento dos trabalhos e permitir que seja feito o
acompanhamento e solucdo de duvidas de forma a ndo comprometer a qualidade do servigo e os prazos para entrega
final.

9.4.31 Propor solugdo para as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugao.

9.5  Principais atividades de verificagdo (quando for o caso):

9.5.1 Verificagdo da correta colocagdo de tubulagGes elétricas e hidraulicas, passagens de dutos e tubulagdes antes das
concretagens;

9.5.2  Verificagdo das instalagdes elétricas antes do teste de carga da rede elétrica;

9.5.3  Outras verificagdes técnicas pertinentes.

9.6  Principais atividades criticas para acompanhamento:

9.6.1 Langamento e aplicagdo de concreto em pisos, bem como inicio de servigos de desempeno e alisamento destes;
9.6.2 Testes de carga elétrica;

9.6.3 Testes de rede légica e de radio comunicagdo;

9.6.4 Igamento e colocagdo de estruturas metalicas de cobertura.

9.7 Efetuar diligéncia dos servigos de responsabilidade de Concessiondrios de Servigos Publicos que interfiram na
execugao da obra.

9.8  Recolher e encaminhar ao Fiscal do Contrato, todos os certificados de garantia preenchidos, bem como as cépias
das notas fiscais de compra dos materiais e equipamentos com garantia de fabricante ou revendedor, para possibilitar a
cobrancga de garantias em data futura.

9.9 Elaborar Relatério de Final de Fiscalizagdo, reunindo e organizando todos os documentos gerados em sua versao
final, tanto dos projetistas quanto da Construtora, na forma de mapas, manuais e relatdrios que o integrardo. O relatdrio
deverd conter indice dos documentos.

9.10 Elaborar parecer de aprovagdo do “As Built” da obra e do Manual do Proprietério.

9.11 Qualquer auxilio prestado pela Contratada, durante a fiscalizacdo da obra na interpretagdo dos desenhos,
memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condug¢do dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a Construtora da responsabilidade pela execu¢do dos servigos e obras.

9.12  Anotagdes de visitas a obra:

9.12.1 Devera ser feita anotagGes nos didrios de obra, quando julgar necessario, imprescindivelmente quando das
observagGes feitas ou corregdes solicitadas a Empresa executora da obra.

9.13 Relatério semanal:

9.13.1  Relatdrio técnico de acompanhamento dos servicos e fotografico semanal, que devera ser elaborado pela
contratada e encaminhado a Comissdo de Fiscalizagdo do IFMT, em meio digital, via e-mail.

9.13.2  As fotografias devem demonstrar as vistas principais dos servigos executados, sobretudo daqueles que serdo
encobertos por outros materiais em etapas seguintes, com o auxilio de fita métrica, quando houver necessidade de
demonstragdo da drea ou volume, dos materiais em suas respectivas embalagens demonstrando as especificagOes, bem
como as demais fotografias necessarias a perfeita demonstragdo da conformidade da execugdo da obra ou aquelas
solicitadas pelos fiscais do contrato.

9.13.2.1 Os arquivos de fotos digitais devem ser nomeadas com a descrigdo do servico e a data da fotografia.

9.14  Relatério mensal:



9.14.1 Relatdrio Técnico de medigdo que devera ser entregue mensalmente a Administragdo. Este relatério devera
detalhar quantitativamente os servigos executados na fase constante do cronograma fisico - financeiro da obra,
informando a conclusdo das etapas no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual realizado. Este relatério também
devera detalhar qualitativamente os servigos realizados pela empresa executora, com a descri¢do pormenorizada de tais
servigos, materiais e técnicas utilizadas e observagdes sobre sua correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico
e do projeto executivo, incluindo parecer quanto ao desempenho da executora e outros fornecedores no decorrer do
periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos. Devera conter no minimo o seguinte:

9.14.2 Identificacdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel
pela fiscalizagdo; Relagdo quantificada e qualificada de todos os servigos realizados pela Contratada;

9.14.3 Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos servigos nas fases executadas.
9.15  Relatdrio de recebimento provisério da obra

9.15.1 Relatério de Recebimento Provisério que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista
para o recebimento provisdrio da obra, contendo todas as informagdes sobre as condigdes da obra e a documentagdo
apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério
devera incluir relagdo de pendéncias a serem corrigidas pela construtora, acompanhado de fotos digitais.

9.16  Relatdrio de recebimento definitivo da obra

9.16.1 Relatdrio de Recebimento Definitivo que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista
para o Recebimento Definitivo da obra, contendo todas as informag&es sobre as condigdes do prédio, sobre a corregdo
das pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagdo apresentada pela construtora,
manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento definitivo da obra.

9.17 O profissional contratado devera realizar no minimo 1 (uma) visita semanal ao canteiro de obras para verificacdo
do desenvolvimento da mesma, e averiguar se esta de acordo com os documentos técnicos. Caso seja necessario mais de
uma visita semanal para que os relatdrios sejam feitos com a qualidade minima aceitdvel, o contratado devera realiza-las
sem prejuizo do valor inicialmente pactuado. A qualidade minima aceitavel balizar-se-a nos termos dos itens 9.12 a0 9.16
deste Termo de Referéncia.

9.18 Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagbes e termos ora fornecidos ndo poderdo,
em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢do de seus
pregos unitarios

9.19 Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGCAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto
para os servigos.

9.20 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a avenga firmada sem prévia e expressa anuéncia da Contratante;

9.21 Manter durante toda a execu¢do do objeto as condi¢des inicialmente pactuadas.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do material objeto desta contratacdo, exercendo a mais ampla e
completa fiscalizagdo, diretamente ou por prepostos designados.

10.2  Comunicar a Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

10.3 Efetuar o pagamento a Contratada mediante apresentagdo da respectiva fatura, apds comprovagdo da
regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancaria observando-se a legislagdo atual.

10.4  Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

10.5 Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

11. PAGAMENTO

11.1 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos pela legislagao pertinente.

11.2 A Contratada deverd estar com as certidGes fiscais regulares junto a Previdéncia Social, Receita Federal do Brasil,
Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.



11.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura sera devolvida a Contratada para retificacdo, reabrindo-se em favor da
Contratante o prazo para atesto e pagamento.

11.4 A Nota Fiscal deverd ser emitida mensalmente. O prazo para pagamento da nota fiscal é de 30 (trinta) dias
Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obriga¢des da Contratada.

12. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS

12.1 A execugdo do servigo inicia em até 3 (trés) dias apds a emissdo da Ordem de Servico que se dara
concomitantemente com o inicio da execugao das Obras. A presta¢do do servico manter-se-a durante o prazo de execugdo
da obra (respeitando o limite estabelecido no item 4 deste Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e
cinco) dias para o recebimento provisdrio e recebimento definitivo da obra;

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n?
14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

13.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;
13.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
13.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.8 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
dispensa eletrdnica ou a execug¢do do contrato;

13.1.9 fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
13.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participacgao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa,
mesmo apds o encerramento da fase de lances.

13.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 13.1.1 deste Projeto Basico, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave;

b) Multa de 10% (dez por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragdes dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste Projeto Basico,
qguando ndo se justificar a imposi¢dao de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiguem a imposi¢do da
penalidade mais grave;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

13.3 Na aplicagdo das san¢Ges serdo considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

13.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢Ses dos drgdos de
controle.

13.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

13.5 A aplicagdo das sangGes previstas neste Projeto Basico, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do
dano causado a Administracdo Publica.

13.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

13.7 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

13.8 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

13.9 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

13.10 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

Alta Floresta, 28 de julho de 2022.

Elaborado por: Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos - Administradora - Setor de Compras

De acordo: Thaquiana Salomao Machado Murata - Chefe do DAP

De acordo: Marcos Luiz Peixoto Costa - Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por:

= Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos, ADMINISTRADOR, em 28/07/2022 09:12:13.
= Thaquiana Salomao Machado Murata, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - ALF-DAP, em 28/07/2022 09:14:09.
= Marcos Luiz Peixoto Costa, DIRETOR GERAL - CD0002 - ALF-DG, em 28/07/2022 09:18:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 389854
Cédigo de Autenticagdo: 81307fb046




	Documento assinado eletronicamente por:

