
25,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO %

1.0 CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.384,15              5,30%

1.2 INSTALÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 12.816,90            10,64%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.850,80              1,54%

1.4 INFRAESTRUTURA 8.083,22              6,71%

1.5 SUPERESTRUTURA 6.252,05              5,19%

1.6 COBERTURA 17.611,40            14,62%

1.7 VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 17.368,36            14,42%

1.8 SISTEMA DE FORROS 3.401,50              2,82%

1.9 SISTEMA DE PISOS 9.757,67              8,10%

1.10 PORTAS E JANELAS 5.763,16              4,78%

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.396,74            11,12%

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 696,81                 0,58%

1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.792,20              2,32%

1.14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 769,67                 0,64%

1.15 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E DRENOS 666,96                 0,55%

1.16 PINTURA 9.947,05              8,26%

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.807,49              2,33%

1.18 LIMPEZA FINAL 88,28                   0,07%

120.454,41R$      100,00%

LOCAL: RODOVIA MT 208, S/N, LOTE 143-A, LOTEAMENTO AQUARELA – HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

0

0

DATA: MAIO/2020

TABELA SINAPI MAIO_2020 NÃ0 DESONERADO

0

0

0

0

CREA PR 10.269-D

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO

B.D.I. = 

_________________________________

ENG. CIVIL
CARLOS VICTOR PETTERLE
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25,00%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
P. TOTAL 

(R$)
1.0 CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 001 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E
METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT)

UN 1,00 5.102,61 5.546,31 6.378,40 6.384,15

6.384,15

1.2 INSTALÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 002 CPU PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Refêrencia na SINAPI 74209/001 de 01/2020) M2 3,12 350,13 380,58 437,67 1.365,53

1.2.2 93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 8,00 493,05 535,92 616,32 4.930,56

1.2.3 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 55,20 63,01 68,49 78,76 4.347,55

1.2.4 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 3,00 579,53 629,92 724,42 2.173,26

12.816,90

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 108,00 2,31 2,51 2,88 311,04

1.3.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 38,00 32,42 35,24 40,52 1.539,76

1.850,80

1.4 INFRAESTRUTURA

1.4.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

M3 4,16 66,35 72,12 82,93 344,98

1.4.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,26 87,15 94,73 108,94 246,20

1.4.3 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,04 35,11 38,16 43,88

SUBTOTAL

TABELA SINAPI MAIO_2020 NÃ0 DESONERADO

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT

DATA: MAIO/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. = 

SUBTOTAL

LOCAL: RODOVIA MT 208, S/N, LOTE 143-A, LOTEAMENTO AQUARELA – HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

SUBTOTAL
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
P. TOTAL 

(R$)

1.4.4 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 32,61 85,39 92,81 106,73 3.480,46

1.4.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 29,50 11,28 12,26 14,09 415,65

1.4.6 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,00 10,04 10,91 12,54 12,54

1.4.7 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 101,00 9,02 9,80 11,27 1.138,27

1.4.8 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 9,80 11,35 12,34 14,19 139,06

1.4.9 92777 SINAPAI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 19,60 9,01 9,79 11,25 220,50

1.4.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 21,60 22,72 24,70 28,40 613,44

1.4.11 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2 5,20 19,49 21,18 24,35 126,62

1.4.12 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,38 302,85 329,18 378,56 900,97

1.4.13 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,38 149,43 162,42 186,78 444,53

8.083,22

1.5 SUPERESTRUTURA

1.5.1 92426 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 25,20 43,31 47,08 54,14 1.364,32

1.5.2 92464 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 21,54 66,07 71,82 82,59 1.778,98

1.5.3 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 56,90 11,35 12,34 14,19 807,41

1.5.4 92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 1,00 10,08 10,96 12,60 12,60

1.5.5 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 94,90 9,01 9,79 11,25 1.067,62

1.5.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,16 302,85 329,18 378,56 817,68

1.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,16 149,43 162,42 186,78 403,44

6.252,05

1.6 COBERTURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
P. TOTAL 

(R$)

1.6.1 92608 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00 613,12 666,44 766,42 3.065,68

1.6.2 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 80,56 114,92 124,91 143,64 11.571,63

1.6.3 100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 279,52 8,52 9,26 10,64 2.974,09

17.611,40

1.7 VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

1.7.1 87519 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 90,76 58,40 63,48 73,00 6.625,48

1.7.2 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M 2,60 42,46 46,15 53,07 137,98

1.7.3 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 7,00 37,13 40,36 46,41 324,87

1.7.4 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 7,00 35,34 38,41 44,17 309,19

1.7.5 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 181,52 4,45 4,84 5,56 1.009,25

1.7.6 87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 181,52 37,19 40,42 46,48 8.437,04

1.7.7 99198 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 10,80 38,86 42,24 48,57 524,55

17.368,36

1.8 SISTEMA DE FORROS

1.8.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

M2 49,88 53,1852 57,81 66,48 3.316,02

1.8.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 28,88 2,3736 2,58 2,96 85,48
3.401,50

1.9 SISTEMA DE PISOS
1.9.1 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,86 35,11 38,16 43,88 959,21

1.9.2 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 72,88 2,24 2,44 2,80 204,06

1.9.3 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 49,88 79,25 86,14 99,06 4.941,11

1.9.4 003 CPU
RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO, BORDA RETA,
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (Refêrencia na SINAPI 88650 de 05/2020)

M 28,80 11,44 12,44 14,30 411,84

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
P. TOTAL 

(R$)

1.9.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 5,10 508,46 552,67 635,58 3.241,45

9.757,67

1.10 PORTAS E JANELAS

1.10.1 94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,40 541,06 588,11 676,34 1.623,21

1.10.2 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,20 550,45 598,32 688,08 2.889,93

1.10.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 2,00 79,91 86,86 99,89 199,78

1.10.4 84088 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 6,00 86,27 93,77 107,83 646,98

1.10.5 38165 SINAPI
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /
PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

UN 6,00 53,77 58,45 67,21 403,26

5.763,16

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.1 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 6,74 7,33 8,42 16,84

1.11.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 10,16 11,04 12,69 228,42

1.11.3 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 19,26 20,93 24,07 144,42

1.11.4 92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,00 16,09 17,49 20,11 1.307,15

1.11.5 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00 14,04 15,26 17,54 385,88

1.11.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 5,62 6,11 7,02 280,80

1.11.7 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66,00 4,11 4,47 5,14 339,24

1.11.8 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 430,00 2,56 2,78 3,19 1.371,70

1.11.9 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00 141,58 153,89 176,97 353,94

1.11.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 34,69 37,71 43,36 86,72

1.11.11 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 16,94 18,41 21,17 42,34

1.11.12 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 19,38 21,06 24,21 387,36

1.11.13 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 20,58 22,37 25,72 51,44

1.11.14 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 25,66 27,89 32,07 128,28

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 
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1.11.15 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 26,86 29,20 33,58 67,16

1.11.16 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 11,00 9,46 10,28 11,82 130,02

1.11.17 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UN 1,00 47,53 51,66 59,41 59,41

1.11.18 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UN 2,00 48,36 52,57 60,45 120,90

1.11.19 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UN 1,00 50,02 54,37 62,52 62,52

1.11.20 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

UN 1,00 58,43 63,51 73,03 73,03

1.11.21 39445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 7996 - 08/2017)

UN 6,00 118,02 128,28 147,52 885,12

1.11.22 39465 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

UN 3,00 57,35 62,34 71,69 215,07

1.11.23 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M      18,00        2,03 2,21 2,54 45,72

1.11.24 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      85,00        6,10 6,63 7,62 647,70

1.11.25 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      15,00        9,30 10,11 11,62 174,30

1.11.26 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

M      22,00        8,78 9,54 10,97 241,34

1.11.27 74131/5 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN        1,00    494,38 537,37 617,99 617,99

1.11.28 100902 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X50 E PAR 20 LED 6W BIVOLT UN        6,00    478,64 520,26 598,31 3.589,86

1.11.29 97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN        6,00      28,12 30,57 35,15 210,90

1.11.30 90458 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM).
AF_05/2015

UN        1,00      19,12 20,78 23,89 23,89

1.11.31 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN      26,00        2,95 3,21 3,69 95,94

1.11.32 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

M      45,00        4,56 4,96 5,70 256,50

1.11.33 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M      45,00        9,14 9,93 11,41 513,45

1.11.34 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3        2,50      57,90 62,93 72,37 180,92

1.11.35 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3        2,50      19,36 21,04 24,19 60,47
13.396,74

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.12.1 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN        8,00        6,46 7,02 8,07 64,56

SUBTOTAL
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT. 

(R$)
P. UNIT. + 

B.D.I.
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(R$)

1.12.2 89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M      36,00        3,26 3,54 4,07 146,52

1.12.3 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN        2,00      53,99 58,69 67,49 134,98

1.12.4 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN        2,00      10,22 11,11 12,77 25,54

1.12.5 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN        1,00      11,01 11,97 13,76 13,76

1.12.6 89441 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN        2,00      11,67 12,68 14,58 29,16

1.12.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3        1,50      57,90 62,93 72,37 108,55

1.12.8 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3        1,50      19,36 21,04 24,19 36,28

1.12.9 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M        6,00        9,20 10,00 11,50 69,00

1.12.10 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M        6,00        9,14 9,93 11,41 68,46

696,81

1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.13.1 98103 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

UN        1,00    149,90 162,94 187,38 187,38

1.13.2 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN        1,00    401,81 436,75 502,27 502,27

1.13.3 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN        1,00      23,25 25,27 29,06 29,06

1.13.4 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN        1,00        8,42 9,15 10,52 10,52

1.13.5 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN        3,00        8,04 8,74 10,05 30,15

1.13.6 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN        1,00        8,44 9,17 10,54 10,54

1.13.7 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M      28,00      40,62 44,15 50,77 1421,56

1.13.8 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M      10,00      20,34 22,11 25,42 254,20

1.13.9 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M        2,00      13,41 14,58 16,76 33,52

1.13.10 89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN        1,00      32,95 35,81 41,18 41,18

1.13.11 91222 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M        1,00        9,91 10,77 12,38 12,38

SUBTOTAL
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1.13.12 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M        1,00      14,44 15,70 18,05 18,05

1.13.13 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3        2,50      57,90 62,93 72,37 180,92

1.13.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3        2,50      19,36 21,04 24,19 60,47
2.792,20

1.14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
1.14.1 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 457,41 497,18 571,77 571,77

1.14.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 20,63 22,42 25,78 103,12

1.14.3 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

M2 4,00 10,39 11,29 12,98 51,92

1.14.4 37558 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 2,00 17,15 18,64 21,43 42,86

769,67

1.15 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E DRENOS

1.15.1 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8,00 12,67 13,77 15,83 126,64

1.15.2 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 5,00 9,20 10,00 11,50 57,50

1.15.3 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,00 9,14 9,93 11,41 57,05

1.15.4 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 5,43 5,90 6,78 27,12

1.15.5 89359 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 5,68 6,17 7,09 14,18

1.15.6 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 144,14 156,67 180,17 360,34

1.15.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,25 57,90 62,93 72,37 18,09

1.15.8 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,25 19,36 21,04 24,19 6,04
666,96

1.16 PINTURA
1.16.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 181,52 1,54 1,67 1,92 348,51

1.16.2 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017

M2 181,52 19,54 21,24 24,42 4.432,71

1.16.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 181,52 10,84 11,78 13,54 2.457,78

1.16.4 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 49,88 1,84 2,00 2,30 114,72
1.16.5 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 49,88 19,80 21,52 24,74 1.234,03

1.16.6 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 49,88 12,23 13,29 15,28 762,16

1.16.7 100740 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 68,48 6,98 7,59 8,72 597,14

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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9.947,05

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.17.1 93441 SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 1,00 790,65 859,40 988,33 988,33

1.17.2 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 3,20 454,78 494,33 568,49 1.819,16

2.807,49

1.18 LIMPEZA FINAL
1.18.1 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 49,88 1,42 1,54 1,77 88,28

88,28

120.454,41TOTAL

SUBTOTAL

CREA 10.269-D/PR

SUBTOTAL

CARLOS VICTOR PETTERLE

SUBTOTAL
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25,00%

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) %

1.0 CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.384,15R$        5,30% 1.915,25R$     30,00% 1.915,25R$     30,00% 2.553,66R$        40,00%

1.2 INSTALÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 12.816,90R$      10,64% 12.816,90R$   100,00% -R$              -R$                

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.850,80R$        1,54% 1.850,80R$     100,00% -R$              -R$                

1.4 INFRAESTRUTURA 8.083,22R$        6,71% 8.083,22R$     100,00% -R$              -R$                

1.5 SUPERESTRUTURA 6.252,05R$        5,19% 6.252,05R$     100,00% -R$              -R$                

1.6 COBERTURA 17.611,40R$      14,62% -R$              17.611,40R$   100,00% -R$                

1.7 VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 17.368,36R$      14,42% 8.684,18R$     50,00% 8.684,18R$     50,00% -R$                

1.8 SISTEMA DE FORROS 3.401,50R$        2,82% -R$              -R$              3.401,50R$        100,00%

1.9 SISTEMA DE PISOS 9.757,67R$        8,10% -R$              4.878,84R$     50,00% 4.878,84R$        50,00%

1.10 PORTAS E JANELAS 5.763,16R$        4,78% -R$              5.763,16R$     100,00% -R$                

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.396,74R$      11,12% 4.019,02R$     30,00% 4.019,02R$     30,00% 5.358,70R$        40,00%

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 696,81R$           0,58% 209,04R$        30,00% 209,04R$        30,00% 278,72R$           40,00%

1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.792,20R$        2,32% 837,66R$        30,00% 837,66R$        30,00% 1.116,88R$        40,00%

1.14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 769,67R$           0,64% -R$              -R$              769,67R$           100,00%

1.15 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E DRENOS 666,96R$           0,55% 333,48R$        50,00% 333,48R$        50,00% -R$                

1.16 PINTURA 9.947,05R$        8,26% -R$              -R$              9.947,05R$        100,00%

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.807,49R$        2,33% -R$              -R$              2.807,49R$        100,00%

1.18 LIMPEZA FINAL 88,28R$             0,07% -R$              -R$              88,28R$             100,00%

120.454,41R$    100,0% 45.001,60R$   37,36% 44.252,03R$   36,74% 31.200,79R$      25,90%

45.001,60R$   37,36% 89.253,63R$   74,10% 120.454,41R$    100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT
LOCAL: RODOVIA MT 208, S/N, LOTE 143-A, LOTEAMENTO AQUARELA – HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

CREA PR 10.269/D

30 DIAS

ENG. CIVIL

VALOR ACUMULADO

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

90 DIAS

DATA: MAIO/2020

CARLOS VICTOR PETTERLE

60 DIAS

VALOR DO MÊS

B.D.I. = 
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ITENS COMPONENTES DO BDI %

AC 4,00%

S 0,40%

R 1,27%

G 0,40%

DF 1,23%

L 9,84%

I 5,65%
3,00%
0,65%
2,00%
0,00%

BDI = ( 1 + AC + S + R + G ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L) - 1
( 1 - I )

BDI 25,00%

LOCAL: RODOVIA MT 208, S/N, LOTE 143-A, LOTEAMENTO AQUARELA – HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LUCRO

0

RISCO

CREA 10.269-D/PR

IMPOSTO E TRIBUTO
COFINS
PIS
ISS
CPRB

CARLOS VICTOR PETTERLE

DATA: MAIO/2020

GARANTIA

DESPESA FINANCEIRA

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

0

0

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT
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Código Descrição Tipo Und
Valor sem 

Desoneração
Valor com 

Desoneração
Coeficiente Valor sem 

Desoneração
Valor com 

Desoneração
C  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 104,07 89,98 33,00 3434,31 2969,34

C  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 32,00 27,82 66,00 2112,00 1836,12

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

Valor sem 5546,31
Valor com 4805,46

 05/2020 
Estado Mato Grosso
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Refêrencia na SINAPI 74209/001 de 01/2020)

Estado Mato Grosso
Tipo

m²

Código CPU 001
Descrição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT)
Data

380,58
375,41

Unidade m²

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE DIGESTIBILIDADE E METABOLISMO ANIMAL DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA-MT

Valor sem 
Valor com 

Código CPU 002
Descrição

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CAMPUS ALTA FLORESTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

LOCAL: RODOVIA MT 208, S/N, LOTE 143-A, LOTEAMENTO AQUARELA – HAMOA, ALTA FLORESTA-MT

DATA: MAIO/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Data  05/2020 
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C  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 19,67 17,64 1,0 19,67 17,64

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 15,91 14,37 2,0 31,82 28,74

C  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 261,44 255,77 0,01 2,61 2,55

I  00004417 
SINAPI

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

Material M 3,02 3,02 1,0 3,02 3,02

I  00004491 
SINAPI

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 5,56 5,56 4,0 22,24 22,24

I  00004813 
SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m²  300,00 300 1,0 300,00 300,00

I  00005075 
SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

Material KG 11,18 11,18 0,11 1,22 1,22

Valor com Desoneração 12,23
codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 

Desoneração
Valor com 

Desoneração
Coeficiente Valor sem 

Desoneração
Valor com 

Desoneração
C  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H  19,82  17,77  0,085  1,68  1,51

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

H  15,95  14,42  0,031  0,49  0,44

I  00001381 
SINAPI

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG  0,60  0,60  0,603  0,36  0,36

I  00034357 
SINAPI

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Material KG  3,82  3,82  0,084  0,32  0,32

I  00038195 
SINAPI

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 
MAIOR QUE 2025 CM2

Material m²  51,02  51,02  0,188  9,59  9,59

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL

CREA PR 141259/D

Código CPU 003
Descrição RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (Refêrencia na 
Data  05/2020 

Valor sem  12,44

Estado Mato Grosso
Tipo PISO - PISOS
Unidade M
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