Ministério da Educagdo
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Alta Floresta

Coordenagdo de Compras

OFICIO N2 4/2022 - ALF-COM/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 06/2022
(Processo Administrativo n.° 23747.000093.2022-68)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso Campus Alta Floresta , por meio
do Departamento de Administragcao e Planejamento, realizara Dispensa EletrOnica, com critério de julgamento menor prego, na
hipétese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 67/2021
e demais legislacao aplicavel.

Data da sesséo: 16/02/2022
Link: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Horario da Fase de Lances: 8:00 as 14:00

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de profissional para prestagédo de servigos
técnicos especializados para supervisdo e assessoria a fiscalizagdo da obra da Pavimentagdo Asfaltica, localizada no IFMT -
Campus Alta Floresta, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e no Aviso de
Contratagao Direta.

1.2 A contratagao sera dividida em itens, conforme tabela constante abaixo.

- - . ~ Valor
Item||Unidade||Qtde |Descri¢do/Especificagio Unitario Valor Total

Servigo técnico especializado, realizado por engenheiro civil ou
arquiteto, devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido
onde os servicos forem executados, para supervisdo de obra e
assessoria aos fiscais de contrato, conforme Termo de Referéncia,
Projetos, Especificagdes, Memoriais, Planilha orgamentdria, R$ RS 25.000,00
Cronograma fisico-financeiro, entre outros documentos inerentes a  2.500,00 ’
obra, com visitas semanais de acompanhamento:

01 [més 10

e Execucdo da obra de pavimentagdo asfaltica do IFMT
- Campus Alta Floresta.

TOTAL |R$ 25.000,00

1.3 O critério de julgamento adotado sera o menor prego observadas as exigéncias contidas neste Aviso de Contratagédo Direta e
seus Anexos gquanto as especificagdes do objeto.

1.4 Especificagdes das obras:

Construgdo de Pavimentagao Asfaltica/Drenagem/Sinalizagao:

Tamanho: 2.455,02 m?

Valor Licitado: R$ 765.067,49 (setecentos e sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
Prazo de Execugéo da Obra: 6 (seis) meses a partir de 07/02/2022.

1.5 Considerando os periodos de chuvas intensos em Alta Floresta - MT, a pandemia do COVID-19 que atualmente tem sido



agravante nas condigdes econdmicas das empresas, quanto a quantidade de prestadores de servicos nas instalagcdes das
obras, dentre outros fatos imprevisiveis, é possivel que o Prazo de Execucéo da Obra seja aditivado. Devido a isso, estimou-se
um prazo maximo de 10 (dez) meses para a execugao objeto desta contratacdo. Contudo, o profissional contratado recebera
conforme o prazo real de execugéo da obra.

1.6 A execugdo do servigo inicia apés a emissdo da Ordem de Servigo que se dara concomitantemente com o inicio da
execucdo das Obras. A prestagdo do servico manter-se-a durante o prazo de execugdo da obra (respeitando o limite
estabelecido no item 4 do Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias para o recebimento
provisorio e recebimento definitivo da obra;

1.6.1 Apods a execugdo do contrato, a Construtora solicita o recebimento provisério da obra. Esse recebimento sera realizado
pelos fiscais de contrato (com o auxilio do engenheiro contratado para supervisdo) e Engenheiros do IFMT, acompanhados pelo
representante da empresa, mediante termo circunstanciado, assinado pelos fiscais e pelo representante, devendo ocorrer dentro
de 15 (quinze) dias, a partir da comunicagdo a Administragdo da conclusdo da execugéo, nos termos do art. 73, inciso |, alinea
“a”, da Lei 8.666/93. Enquanto que o recebimento definitivo da obra devera ser efetuado no prazo fixado no contrato, ndo
superior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisoério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e
previstos no edital, conforme determina o art. 73, inciso |, alinea “b” c/c § 3° da Lei 8.666/93.

1.6.2 Os prazos de recebimento provisério e recebimento definitivo ndo serdo considerados para fins de pagamento, onde o
contratado ficara desobrigado do relatério semanal, contudo, devera prestar auxilio aos fiscais do contrato para verificar se os
servigos remanescentes foram executados corretamente.

1.7 Os servigos deverao ser executados de acordo com os horarios de execugdo da obra.

1.8 O acompanhamento ocorrera concomitante com a execugéo da obra e a Contratada atuara como auxilio técnico do Fiscal
do Contrato designado pela Administragao;

1.9 O Contratado, responsavel por prestar os servigos de acompanhamento de Obras, devera no minimo:
1.9.1  Apresentar a Contratante, relatério técnico semanal e a cada medigao.

1.9.2 Verificar e corrigir quando necessario o diario de obra registrando todas as ocorréncias da obra, como quantidade de
funcionarios, maquinarios, instalagdes, uso de EPI, andamento da obra, pretensdes de mudanga de algum componente ou parte
do projeto contratado, etc.

1.9.3 Apresentar parecer técnico conclusivo e as justificativas das ocorréncias inerentes a cada area de atuagéo da obra.

1.9.4  \Verificar e atestar as medi¢cdes das obras com as planilhas apresentadas pela Construtora, confirmando a execugéo
plena (garantindo assim que os servigos foram executados na integra e de acordo com o contrato e demais especificagbes), e
encaminha-las no prazo maximo de dois dias Uteis para a fiscalizagdo designada pela Contratante.

1.9.5  Auxiliar a fiscalizagdo, com o seu devido parecer, quanto as informagdes e solicitacdes elaboradas pela Construtora.

1.9.6  Comunicar a Contratante a necessidade de interrup¢éo da obra e/ou de solicitar o refazimento de qualquer servigo que
ndo seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢éo oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

1.9.7  Alertar ao contratante quanto a substituicdo de operario quando este ndo atender as Normas e padrdes da construgéo
civil.

1.9.8 Atender, sem prejuizo do valor inicial pactuado, para auxilio in loco, as chamadas do Contratante, com o intuito de se
fazer presente no local da obra, ou em reunides em outros locais, para dirimir davidas referentes a execugédo do objeto do
Contrato, sempre que solicitado.

1.9.9 Informar a Contratante, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha ou possa a vir a comprometer o
regular andamento da obra.

1.9.10 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato,
Termo de Referéncia, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncias, relatérios, diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras.

1.9.11 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, informando a Contratada sobre a
necessidade de eventuais ajustes que por ventura vierem ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos.

1.9.12  Apontar as eventuais falhas, incoeréncias e/ou omissdes das Especificagdes Técnicas, desenhos, memoriais e demais
elementos do projeto executivo da obra, bem como sugerir as solugdes pertinentes, submetendo-as a aprovagéo da Contratante.

1.9.13 Analisar os pedidos de substituicdo de material por similar, a ser empregado na obra, solicitado por escrito pela
CONSTRUTORA e repassado pela Contratante, com comprovagao de equivaléncia, observados os requisitos estabelecidos nas



Especificagdes Técnicas dos projetos.

1.9.14 Submeter a apreciacdo da contratante as amostras dos materiais a serem utilizados na obra que sejam considerados
inaplicaveis ou inadequados aos padroes, antes de sua utilizagao, solicitando, se necessario, testes, exames, ensaios e controle
de qualidade do material, sem 6nus para a CONTRATANTE, e recomendar a sua substituicdo.

1.9.15 Auxiliar a Contratante quanto a apreciagdo de eventuais alteragdo nos projetos de Arquitetura e Complementares
(plantas, planilhas orgcamentarias, cortes, vistas, detalhes, paginagdes, compatibilizagdes, instalagbes elétricas, logicas e
subestagao elétrica, e tudo que se fizer necessario para a perfeita execugao da obra).

1.9.16  Acompanhar para que a execugéo das obras e servigos sigam estritamente esses documentos citados, ndo permitindo
que nada seja alterado sem a expressa anuéncia da Contratante.

1.9.17  Esclarecer duvidas da CONSTRUTORA a partir de informagdes do contratante em relagdo as medidas encontradas no
local da obra, correlacionando-as com os projetos antes do inicio dos servigos, sendo que qualquer divergéncia sera resolvida
na obra, tomando as medidas necessarias e cabiveis apds prévia consulta a Contratante.

1.9.18 Indicar para a fiscalizagédo a aprovagao de partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados.

1.9.19 Fiscalizar os materiais utilizados na obra, antes de sua aplicagéo, para que sejam de primeira qualidade, de acordo
com as especificagdes técnicas estabelecidas.

1.9.20 Fiscalizar a remocgéo do entulho da obra, em conformidade com as exigéncias da legislagéo vigente do local, e conferir
se esta sendo providenciado um transporte adequado para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico.

1.9.21 Acompanhar a construgdo das instalagdes necessarias para o funcionamento e seguranga da obra tais como:
tapumes, placas, barracdes, escritérios, almoxarifado, sanitarios e vestiarios, ligagdes provisérias de agua, esgoto, energia
elétrica e telefonia de acordo com as normas vigentes que legisla sobre a matéria.

1.9.22 Conferir a colocagdo das placas da obra, obedecendo as normas da Prefeitura Municipal, constando o nome do autor
do projeto e dos responsaveis técnicos (com seus registros no Conselho de classe), do proprietario, da empresa executora da
obra e demais informagdes exigidas pela legislagéo vigente dos Orgdos competentes, e informar a Contratante caso a placa
esteja em desacordo.

1.9.23 Esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos as especificagdes, plantas ou quaisquer documentos que se
refiram, direta ou indiretamente, aos servigos das obras, em comunicado com prévia autorizagéo da Contratante.

1.9.24 Auxiliar a fiscalizagdo quanto a conferéncia de eventuais planilhas de aditivo ao Contrato da obra, pleiteadas pela
Construtora, justificando com detalhes, memdria de calculo e planilha orgamentaria dos servigos aditados ou suprimidos.

1.9.25 Registrar as modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagéo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para
execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execugao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Construtora e pela Fiscalizagédo da Obra.

1.9.26 Acompanhar a aprovagao, quando necessarios, dos projetos junto & Prefeitura Municipal, Concessionarias, Orgéos
afins, CREA, CAU, Corpo de Bombeiros, por meio de Alvara e Licengas.

1.9.27 Documentar e arquivar cépias de todos os documentos referentes as aprovagdes mencionadas (licengas, plantas
aprovadas, certificados, comprovantes, etc.)

1.9.28  Apresentar, sem 6nus para a Contratante, Relatério Fotografico semanal e mensal de todas as etapas da obra.

1.9.29 O acompanhamento devera se pautar obrigatoriamente, no que couber, no MANUAL DE OBRAS PUBLICAS -
EDIFICACOES PRATICAS DA SEAP — CADERNO DE CONSTRUGOES, disponibilizado no enderego
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf , e no MANUAL DE GESTAO E FISCALIZACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO IFMT, disponibilizado no enderego
http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/e3/54/e35424e1-a04e-48d9-8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-obras_v1.pdf, bem
como nas Normas Técnicas da ABNT e nas normas e manuais de instrugdes de fabricantes de materiais e equipamentos.

1.9.30 Manter o Fiscal do Contrato informado acerca do andamento dos trabalhos e permitir que seja feito o
acompanhamento e solu¢édo de duvidas de forma a ndo comprometer a qualidade do servigo e os prazos para entrega final.

1.9.31 Propor solugéo para as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em execugao.
1.10  Principais atividades de verificagdo (quando for o caso):

1.10.1 Verificagdo da correta colocagédo de tubulagdes elétricas e hidraulicas, passagens de dutos e tubulagbes antes das
concretagens;



1.10.2  Verificagdo das instalagdes elétricas antes do teste de carga da rede elétrica;

1.10.3 Outras verificagdes técnicas pertinentes.

1.11  Principais atividades criticas para acompanhamento:

1.11.1 Langamento e aplicagdo de concreto em pisos, bem como inicio de servigos de desempeno e alisamento destes;
1.11.2 Testes de carga elétrica;

1.11.3  Testes de rede logica e de radio comunicagao;

1.11.4  Igamento e colocagdo de estruturas metalicas de cobertura.

1.12  Efetuar diligéncia dos servigos de responsabilidade de Concessionarios de Servigos Publicos que interfiram na execugao
da obra.

1.13 Recolher e encaminhar ao Fiscal do Contrato, todos os certificados de garantia preenchidos, bem como as cépias das
notas fiscais de compra dos materiais e equipamentos com garantia de fabricante ou revendedor, para possibilitar a cobranga de
garantias em data futura.

1.14 Elaborar Relatério de Final de Fiscalizagéo, reunindo e organizando todos os documentos gerados em sua versao final,
tanto dos projetistas quanto da Construtora, na forma de mapas, manuais e relatérios que o integrardo. O relatério devera conter
indice dos documentos.

1.15 Elaborar parecer de aprovacao do “As Built” da obra e do Manual do Proprietario.

1.16 Qualquer auxilio prestado pela Contratada, durante a fiscalizagdo da obra na interpretagdo dos desenhos, memoriais,
especificagcdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a
Construtora da responsabilidade pela execugéo dos servigos e obras.

1.17  Anotagdes de visitas a obra:

1.17.1 Devera ser feita anotagdes nos diarios de obra, quando julgar necessario, imprescindivelmente quando das
observagdes feitas ou corregdes solicitadas a Empresa executora da obra.

1.18 Relatério semanal:

1.18.1 Relatorio técnico de acompanhamento dos servigos e fotografico semanal, que devera ser elaborado pela contratada e
encaminhado & Comisséo de Fiscalizagéo do IFMT, em meio digital, via e-mail.

1.18.2 As fotografias devem demonstrar as vistas principais dos servigos executados, sobretudo daqueles que serdo
encobertos por outros materiais em etapas seguintes, com o auxilio de fita métrica, quando houver necessidade de
demonstragao da area ou volume, dos materiais em suas respectivas embalagens demonstrando as especificagcdes, bem como
as demais fotografias necessarias a perfeita demonstragéo da conformidade da execugédo da obra ou aquelas solicitadas pelos
fiscais do contrato.

1.18.2.1 Os arquivos de fotos digitais devem ser nomeadas com a descri¢gdo do servico e a data da fotografia.
1.19  Relatério mensal:

1.19.1 Relatério Técnico de medicdo que devera ser entregue mensalmente a Administragéo. Este relatério devera detalhar
quantitativamente os servigcos executados na fase constante do cronograma fisico-financeiro da obra, informando a conclusao
das etapas no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual realizado. Este relatério também devera detalhar qualitativamente os
servigos realizados pela empresa executora, com a descricdo pormenorizada de tais servigos, materiais e técnicas utilizadas e
observagdes sobre sua correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico e do projeto executivo, incluindo parecer
quanto ao desempenho da executora e outros fornecedores no decorrer do periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de
recursos e qualidade dos servigos. Devera conter no minimo o seguinte:

1.19.2 Identificagcdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel pela
fiscalizagdo; Relagédo quantificada e qualificada de todos os servigos realizados pela Contratada;

1.19.3 Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos servigos nas fases executadas.
1.20 Relatério de recebimento provisério da obra

1.20.1 Relatério de Recebimento Provisério que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista para o
recebimento provisério da obra, contendo todas as informagdes sobre as condigdes da obra e a documentagao apresentada pela
construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatério devera incluir relagao de
pendéncias a serem corrigidas pela construtora, acompanhado de fotos digitais.



1.21 Relatorio de recebimento definitivo da obra

1.21.1  Relatdrio de Recebimento Definitivo que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista para o
Recebimento Definitivo da obra, contendo todas as informacgdes sobre as condigdes do prédio, sobre a corregdo das pendéncias,
a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagao apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da
possibilidade de recebimento definitivo da obra.

1.22 O profissional contratado devera realizar no minimo 1 (uma) visita semanal ao canteiro de obras para verificagdo do
desenvolvimento da mesma, e averiguar se estd de acordo com os documentos técnicos. Caso seja necessario mais de uma
visita semanal para que os relatérios sejam feitos com a qualidade minima aceitavel, o contratado devera realiza-las sem
prejuizo do valor inicialmente pactuado. A qualidade minima aceitavel balizar-se-a nos termos dos itens 9.12 ao 9.16 do Termo
de Referéncia.

1.23 Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e termos ora fornecidos ndo poderdo, em
nenhuma hipétese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢do de seus pregos
unitarios.

1.24 A execucgdo do servigo inicia em até 3 (trés) dias apds a emissdo da Ordem de Servigco que se dara concomitantemente
com o inicio da execugdo das Obras. A prestagdo do servico manter-se-a durante o prazo de execugéo da obra (respeitando o
limite estabelecido no item 4 do Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias para o recebimento
provisério e recebimento definitivo da obra.

2. PARTICIPAGAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1 A participagdo na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema de Dispensa Eletronica integrante do Sistema de
Compras do Governo Federal — Comprasnet 4.0, disponivel no enderego eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/

2.1.1 Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel
no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalizagéo.

2.1.2 O fornecedor é o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de
Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgdo entidade promotor do procedimento a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

2.2 Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1 que nao atendam as condigdes deste Aviso de Contratagéo Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2 estrangeiros que nado tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

2.2.3 que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratagédo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

c. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagédo, impossibilitada de contratar em decorréncia de sangéo
que lhe foi imposta;

d. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo

entre si;

f. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista

2.2.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

2.2.3.2 aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4 organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢cdo (Acérdédo n° 746/2014-TCU-
Plenario)

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dard com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma
deste item.

3.2 O fornecedor interessado, apos a divulgacdo do aviso de contratagdo direta, encaminhara, exclusivamente por meio do
Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o
prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.



3.2.1 A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a Contratada.

3.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos;

3.4.1 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
3.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

3.7 A apresentacédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o comp romisso de
executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

3.8 Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poderao retira-la, substitui-la ou modifica-la ;

3.9 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “ndo0” em campo proéprio do sistema
eletrnico, as seguintes declaracdes:

3.9.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

3.9.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3 que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratagao Direta e seus anexos;

3.9.4 que assume a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5 que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de
que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91.

3.9.6 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4 FASE DE LANCES

4.1 A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratagéo Direta, a sessdo publica sera automaticamente aberta
pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no
horario de finalizagao de lances também ja previsto neste aviso.

4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

4.3 O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagdo ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1 O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que
inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios” para os
fins deste Aviso de Contratagao Direta.

4.3.2 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 2,00.

4.4 Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
4.5 Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6 Durante o procedimento, os fornecedores seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacéo do fornecedor.

4.7 Imediatamente apés o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu encerramento, com o
ordenamento e divulgacéo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificagéo.

4.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrerd de forma automatica pontualmente no horario indicado, sem qualquer
possibilidade de prorrogagéo e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1 Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo
do objeto e a compatibilidade do preco em relagédo ao estipulado para a contratagao.

5.2 No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragéo, podera haver a negociagao de



condigbes mais vantajosas.

5.2.1 Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida
melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administracéo.

5.2.2 A negociagéo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificagcdo, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido para a contratagdo.

5.2.3 Em qualquer caso, concluida a negociagéo, o resultado sera registrado na ata do procedimento da dispensa eletrdnica.

5.3 Estando o prego compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos complementares,
adequada ao ultimo lance.

5.4 O prazo de validade da proposta nado sera inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentacéo.

5.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1 contiver vicios insanaveis;

5.5.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos ;

5.5.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;

5.5.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao ;

5.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

5.6 Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para executar a contento o
objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

5.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatério da dispensa nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

5.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater
normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

5.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao do preco.

5.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas;

5.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribuigées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.9 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

5.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.

5.11 Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

5.12 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagéo, observado o disposto neste Aviso de
Contratacgao Direta.

6. HABILITAGAO

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA
HABILITAGAO deste aviso e serio solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2 Como condigdo prévia ao exame da documentagédo de habilitagdo do fornecedor detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de

Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima
pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forga



do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

6.2.2.1 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.2.2.1.2 O fornecedor sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificacdo

6.2.3 Constatada a existéncia de sangao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condigédo de participagao.

6.3 Caso atendidas as condigbes de participacéo, a habilitagdo dos fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

6.3.1 E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagées constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessao publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentagao atualizada.

6.3.2 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos
oficiais emissores de certiddes lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

6.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-los, em formato digital,
apos solicitagdo da Administracao, sob pena de inabilitagéo.

6.5 Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital.

6.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentagédo do balango patrimonial e das demonstragées contabeis do ultimo exercicio.

6.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sesséo sera suspensa, sendo informada a
nova data e horario para a sua continuidade.

6.8 Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta.

6.8.1 Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as
especificacdes do objeto e as condigdes de habilitagdo

6.9 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo, o fornecedor sera habilitado

7 CONTRATAGCAO

7.1 Ap6s a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Aviso de Contratagao Direta.

1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato,
a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu
recebimento.

2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou ins trumento equivalente podera ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

7.2 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de
que:

7.2.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢cbes da Lei n®
14.133, de 2021;

7.2.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Aviso de Contratagado Direta e seus anexos;

7.2.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e
reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) dias prorrogavel conforme previsdo nos anexos a este Aviso de
Contratagéo Direta.

7.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagao das condi¢cdes de habilitacdo e
contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.



8. SANCOES

8.1 Comete infragao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de
2021, quais sejam:

8.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato ;

8.1.2 dar causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

8.1.4 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

8.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

8.1.7 ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

8.1.8 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa
eletrénica ou a execugao do contrato;

8.1.9 fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

8.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigbes de participacdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

8.1.11praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a. Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagao Direta, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade
mais grave;

b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer
das infragdes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando
ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais
grave;

8.3 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

8.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4 s danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

8.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
8.4 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

8.5 A aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

8.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

8.7 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei
n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagéo — PAR.

8.8 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

8.9 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participagcao de agente publico.

8.10 A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio
e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

8.11 As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este Aviso.

ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO



1. Habilitagao juridica:

1.1 no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatoério de seus administradores;

1.4 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

1.6 decreto de autorizacéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

1.7 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

2.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

2.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.
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