MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Alta Floresta
Coordenagdo de Compras

PROJETO BASICO SIMPLIFICADO
DISPENSA ELETRONICA

(Processo Administrativo n2 23747.000093.2022-68)

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de profissional para prestagdo de servigos técnicos especializados para supervisio e assessoria a
fiscalizagdo da obra da Pavimentagdo Asfaltica, localizada no IFMT - Campus Alta Floresta, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Projeto Bésico e no Aviso de Contratagdo Direta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Motivado pelo grande volume de obras a serem fiscalizadas no ano de 2021 e 2022, pela equipe reduzida de
servidores lotados no Departamento de Engenharia, pelas dimensdes do territério mato grossense e a distancia entre os
campi do IFMT, pela necessidade de acompanhamento detalhado das etapas das obras e principalmente pela garantia da
qualidade das obras a serem executadas. Nesse sentido, conforme orienta o manual de gestao e a fiscalizagdo das obras e
servigos de engenharia do IFMT, disponivel em http:

8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-obras_v1.pdf (paginas 14 e 15)

"Caso a nomeagdo de servidor para fiscal técnico (da prdpria unidade, unidade mais proxima ou Reitoria) ndo
sefa suficiente para garantir uma frequéncia minima de fiscalizagdo in-loco, os campi poderdo contratar
servigo especializado em supervisdo de obras, conforme disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

No caso de contratagdo de servigo especializado em supervisdo de obras, este servigo servird como subsidio
de informagbes necessarias ao cumprimento das atribuigbes do fiscal administrativo, fiscal técnico e do
contrato e do gestor de execugdo do contrato, conforme estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes. O trabalho técnico entregue pelo profissional contratado para supervisdo servird de subsidio para
o ateste da nota fiscal por parte do fiscal técnico do contrato."

Portanto, a contratacdo objeto deste Termo de Referéncia, atendera a solicitagdo do Departamento de Engenharia do
IFMT, para garantir o suporte necessario as equipes de fiscalizacdo das obras.

3. OBJETIVO

3.1 Objetivos da contratagdo:

3.1.1 A presente contratagao tem por finalidade dar o necessario respaldo técnico, garantia e segurancga a Fiscalizagdo de
que todas as etapas e atividades relacionadas a obra foram executados em conformidade com as normas técnicas, as
normas legais, as normas de seguranca, as hormas contratuais, os projetos e demais documentos técnicos.

4. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS

4.1 Segue abaixo a especificagdo detalhada dos produtos, e o quantitativo estimado:

Valor
Total

Valor
Unitario

Item||Unidade||Qtde Descri¢do/Especificagio




Servigo técnico especializado, realizado por engenheiro civil ou arquiteto,
devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido onde os servigos
forem executados, para supervisio de obra e assessoria aos fiscais de RS
X contrato, conforme Termo de Referéncia, Projetos, Especificagdes, RS 25.000.00
01 |Més 10 |Memoriais, Planilha orgamentaria, Cronograma fisico-financeiro, entre outros 2.500,00 T
documentos inerentes a obra, com visitas semanais de acompanhamento:
e Execucdo da obrade pavimentagdo asfaltica do IFMT - Campus Alta
Floresta.
TOTAL RS
25.000,00

4.2 EspecificagGes das obras:

Construgdo de Pavimentagdo Asfaltica/Drenagem/Sinalizagdo:

Tamanho: 2.455,02 m?

Valor Licitado: RS 765.067,49 (setecentos e sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
Prazo de Execugdo da Obra: 6 (seis) meses a partir de 07/02/2022.

Considerando os periodos de chuvas intensos em Alta Floresta - MT, a pandemia do COVID-19 que atualmente tem sido
agravante nas condigdes econGmicas das empresas, quanto a quantidade de prestadores de servigos nas instalagGes das
obras, dentre outros fatos imprevisiveis, é possivel que o Prazo de Execugdo da Obra seja aditivado. Devido a isso,
estimou-se um prazo maximo de 10 (dez) meses para a execu¢do objeto desta contratagdo. Contudo, o profissional
contratado recebera conforme o prazo real de execugdo da obra.

5. CUSTO ESTIMADO

5.1 O custo estimado da aquisi¢do é de25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

6. DOTAGAO ORGAMENTARIA

6.1 A despesa decorrente desta contratagdo correra a conta de recursos especificos consignados no Orgamento deste
Instituto.

7. FUNDAMENTO LEGAL

7.1 A presente contratacdo esta fundamentada na Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, e institui normas para licitagGes e contratos da Administragdo Publica e da outras
providéncias. O objeto em questdo sera contratado com fundamento no inciso | do art. 75 da referida Lei.

8. UTILIZAGAO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA

8.1 Em relagdo a presente aquisicdo, é possivel a utilizagdo do Sistema de Dispensa Eletrdnica, tal sistema podendo
ser utilizado tanto para aquisicdo de material quanto para contratagdo de servigos.

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 A execugdo do servigo inicia apds a emissdo da Ordem de Servigo que se dara concomitantemente com o inicio da
execugdo das Obras. A prestagdo do servico manter-se-a durante o prazo de execugdo da obra (respeitando o limite
estabelecido no item 4 deste Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias para o
recebimento provisério e recebimento definitivo da obra;

9.1.1 Apds a execugdo do contrato, a Construtora solicita o recebimento provisério da obra. Esse recebimento sera
realizado pelos fiscais de contrato (com o auxilio do engenheiro contratado para supervisdo) e Engenheiros do IFMT,
acompanhados pelo representante da empresa, mediante termo circunstanciado, assinado pelos fiscais e pelo



representante, devendo ocorrer dentro de 15 (quinze) dias, a partir da comunicagdo a Administragdo da conclusdo da
execucdo, nos termos do art. 73, inciso |, alinea “a”, da Lei 8.666/93. Enquanto que o recebimento definitivo da obra
devera ser efetuado no prazo fixado no contrato, ndo superior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio,
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, conforme determina o art. 73, inciso |, alinea
“b” c/c § 32 da Lei 8.666/93.

9.1.2 Os prazos de recebimento provisério e recebimento definitivo ndo serdo considerados para fins de pagamento,
onde o contratado ficara desobrigado do relatdrio semanal, contudo, deverd prestar auxilio aos fiscais do contrato para
verificar se os servigos remanescentes foram executados corretamente.

9.2  Osservicos deverdo ser executados de acordo com os horarios de execugdo da obra.

9.3 0O acompanhamento ocorrera concomitante com a execugdo da obra e a Contratada atuarad como auxilio técnico do
Fiscal do Contrato designado pela Administragdo;

9.4 O Contratado, responsavel por prestar os servicos de acompanhamento de Obras, deverad no minimo:
9.4.1 Apresentar a Contratante, relatdrio técnico semanal e a cada medigdo.

9.4.2  Verificar e corrigir quando necessario o diario de obra registrando todas as ocorréncias da obra, como quantidade
de funciondrios, maquinarios, instalagdes, uso de EPI, andamento da obra, pretensdes de mudancga de algum componente
ou parte do projeto contratado, etc.

9.4.3 Apresentar parecer técnico conclusivo e as justificativas das ocorréncias inerentes a cada drea de atuagdo da obra.

9.4.4 Verificar e atestar as medigGes das obras com as planilhas apresentadas pela Construtora, confirmando
a execugdo plena (garantindo assim que os servigos foram executados na integra e de acordo com o contrato e demais
especificagbes), e encaminha-las no prazo maximo de dois dias Uteis para a fiscalizagdo designada pela Contratante.

9.4.5 Auxiliar a fiscalizagdo, com o seu devido parecer, quanto as informagdes e solicitagdes elaboradas pela
Construtora.
9.4.6 Comunicar a Contratante a necessidade de interrup¢do da obra e/ou de solicitar o refazimento de qualquer

servigo que ndo seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao
objeto do contrato.

9.4.7 Alertar ao contratante quanto a substituicdo de operdrio quando este ndo atender as Normas e padrdes da
construgao civil.

9.4.8  Atender, sem prejuizo do valor inicial pactuado, para auxilio in loco, as chamadas do Contratante, com o intuito
de se fazer presente no local da obra, ou em reunides em outros locais, para dirimir duvidas referentes a execugdo do
objeto do Contrato, sempre que solicitado.

9.4.9 Informar a Contratante, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha ou possa a vir a
comprometer o regular andamento da obra.

9.4.10 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Termo de Referéncia, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncias, relatorios,
diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras.

9.4.11  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servigos e obras, informando a Contratada sobre
a necessidade de eventuais ajustes que por ventura vierem ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos.

9.4.12 Apontar as eventuais falhas, incoeréncias e/ou omissbes das Especificacdes Técnicas, desenhos, memoriais e
demais elementos do projeto executivo da obra, bem como sugerir as soluges pertinentes, submetendo-as a aprovagao
da Contratante.

9.4.13  Analisar os pedidos de substituicdo de material por similar, a ser empregado na obra, solicitado por escrito pela
CONSTRUTORA e repassado pela Contratante, com comprovagao de equivaléncia, observados os requisitos estabelecidos
nas Especificagcbes Técnicas dos projetos.

9.4.14 Submeter a apreciagdo da contratante as amostras dos materiais a serem utilizados na obra que sejam
considerados inaplicaveis ou inadequados aos padroes, antes de sua utilizagdo, solicitando, se necessario, testes, exames,
ensaios e controle de qualidade do material, sem 6nus para a CONTRATANTE, e recomendar a sua substituigao.

9.4.15 Auxiliar a Contratante quanto a apreciacdo de eventuais alteracdo nos projetos de Arquitetura e
Complementares (plantas, planilhas orgamentarias, cortes, vistas, detalhes, pagina¢des, compatibilizagGes, instalagGes
elétricas, logicas e subestagdo elétrica, e tudo que se fizer necessario para a perfeita execugdo da obra).



9.4.16 Acompanhar para que a execugdo das obras e servigos sigam estritamente esses documentos citados, ndo
permitindo que nada seja alterado sem a expressa anuéncia da Contratante.

9.4.17 Esclarecer dividas da CONSTRUTORA a partir de informagSes do contratante em relagdo as medidas
encontradas no local da obra, correlacionando-as com os projetos antes do inicio dos servicos, sendo que qualquer
divergéncia serd resolvida na obra, tomando as medidas necessarias e cabiveis apds prévia consulta a Contratante.

9.4.18 Indicar para a fiscalizagdo a aprovacdo de partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados.

9.4.19 Fiscalizar os materiais utilizados na obra, antes de sua aplicagdo, para que sejam de primeira qualidade, de
acordo com as especificagdes técnicas estabelecidas.

9.4.20 Fiscalizar a remogdo do entulho da obra, em conformidade com as exigéncias da legislagdo vigente do local, e
conferir se esta sendo providenciado um transporte adequado para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico.

9.4.21 Acompanhar a construgdo das instalagGes necessdrias para o funcionamento e seguranga da obra tais como:
tapumes, placas, barracGes, escritérios, almoxarifado, sanitdrios e vestiarios, ligagdes provisorias de dgua, esgoto, energia
elétrica e telefonia de acordo com as normas vigentes que legisla sobre a matéria.

9.4.22  Conferir a colocagdo das placas da obra, obedecendo as normas da Prefeitura Municipal, constando o nome do
autor do projeto e dos responsdveis técnicos (com seus registros no Conselho de classe), do proprietario, da empresa
executora da obra e demais informacdes exigidas pela legislagio vigente dos Orgdos competentes, e informar a
Contratante caso a placa esteja em desacordo.

9.4.23  Esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos as especificagdes, plantas ou quaisquer documentos que se
refiram, direta ou indiretamente, aos servigos das obras, em comunicado com prévia autorizagdo da Contratante.

9.4.24 Auxiliar a fiscalizagdo quanto a conferéncia de eventuais planilhas de aditivo ao Contrato da obra, pleiteadas
pela Construtora, justificando com detalhes, memdria de célculo e planilha orgamentdria dos servigos aditados ou
suprimidos.

9.4.25 Registrar as modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes
para execucgdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Construtora e pela
Fiscalizagdo da Obra.

9.4.26 Acompanhar a aprovag¢ao, quando necessarios, dos projetos junto a Prefeitura Municipal, Concessionarias,
Orgdos afins, CREA, CAU, Corpo de Bombeiros, por meio de Alvara e Licencas.

9.4.27 Documentar e arquivar cépias de todos os documentos referentes as aprovagdes mencionadas (licengas, plantas
aprovadas, certificados, comprovantes, etc.)

9.4.28 Apresentar, sem Onus para a Contratante, Relatério Fotografico semanal e mensal de todas as etapas da obra.

9.4.29 O acompanhamento devera se pautar obrigatoriamente, no que couber, no MANUAL DE OBRAS PUBLICAS -
EDIFICACOES  PRATICAS DA SEAP — CADERNO DE CONSTRUCOES, disponibilizado no  endereco
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf , e no MANUAL DE GESTAO E FISCALIZACAO
DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO IFMT, disponibilizado no endereco
http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/e3/54/e35424e1-a04e-48d9-8d55-4e72230fd54f/manual-gestao-
obras_v1.pdf, bem como nas Normas Técnicas da ABNT e nas normas e manuais de instrugdes de fabricantes de materiais
e equipamentos.

9.4.30 Manter o Fiscal do Contrato informado acerca do andamento dos trabalhos e permitir que seja feito o
acompanhamento e solugdo de duvidas de forma a ndo comprometer a qualidade do servigo e os prazos para entrega
final.

9.4.31 Propor solugdo para as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugao.

9.5  Principais atividades de verifica¢do (quando for o caso):

9.5.1 \Verificagdo da correta colocagdao de tubulagdes elétricas e hidraulicas, passagens de dutos e tubulagdes antes das
concretagens;

9.5.2  Verificagdo das instalagGes elétricas antes do teste de carga da rede elétrica;
9.5.3  Outras verificagdes técnicas pertinentes.

9.6  Principais atividades criticas para acompanhamento:



9.6.1 Langamento e aplicagdo de concreto em pisos, bem como inicio de servigos de desempeno e alisamento destes;
9.6.2 Testes de carga elétrica;

9.6.3 Testes de rede légica e de radio comunicagdo;

9.6.4 Igamento e colocagdo de estruturas metalicas de cobertura.

9.7 Efetuar diligéncia dos servigos de responsabilidade de Concessionarios de Servigos Publicos que interfiram na
execucdo da obra.

9.8 Recolher e encaminhar ao Fiscal do Contrato, todos os certificados de garantia preenchidos, bem como as cépias
das notas fiscais de compra dos materiais e equipamentos com garantia de fabricante ou revendedor, para possibilitar a
cobrancga de garantias em data futura.

9.9 Elaborar Relatério de Final de Fiscalizagdo, reunindo e organizando todos os documentos gerados em sua versdo
final, tanto dos projetistas quanto da Construtora, na forma de mapas, manuais e relatérios que o integrardo. O relatério
devera conterindice dos documentos.

9.10 Elaborar parecer de aprovagdo do “As Built” da obra e do Manual do Proprietario.

9.11 Qualquer auxilio prestado pela Contratada, durante a fiscalizagdo da obra na interpretagdo dos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo poderd ser
invocado para eximir a Construtora da responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras.

9.12  Anotag0es de visitas a obra:

9.12.1 Deverd ser feita anotagdes nos didrios de obra, quando julgar necessario, imprescindivelmente quando das
observagdes feitas ou corregGes solicitadas a Empresa executora da obra.

9.13 Relatério semanal:

9.13.1 Relatério técnico de acompanhamento dos servigos e fotografico semanal, que devera ser elaborado pela
contratada e encaminhado a Comissdo de Fiscalizagdo do IFMT, em meio digital, via e-mail.

9.13.2 As fotografias devem demonstrar as vistas principais dos servigos executados, sobretudo daqueles que serao
encobertos por outros materiais em etapas seguintes, com o auxilio de fita métrica, quando houver necessidade de
demonstracdao da area ou volume, dos materiais em suas respectivas embalagens demonstrando as especificagdes, bem
como as demais fotografias necessarias a perfeita demonstragdo da conformidade da execugdo da obra ou aquelas
solicitadas pelos fiscais do contrato.

9.13.2.1 Os arquivos de fotos digitais devem ser nomeadas com a descrigdo do servico e a data da fotografia.
9.14  Relatério mensal:

9.14.1 Relatério Técnico de medicdo que devera ser entregue mensalmente a Administragao. Este relatério devera
detalhar quantitativamente os servicos executados na fase constante do cronograma fisico-financeiro da obra,
informando a conclusdo das etapas no periodo ou, se ndo concluidas, o percentual realizado. Este relatério também
devera detalhar qualitativamente os servigos realizados pela empresa executora, com a descri¢do pormenorizada de tais
servigos, materiais e técnicas utilizadas e observagdes sobre sua correlagdo com os memoriais e plantas do projeto basico
e do projeto executivo, incluindo parecer quanto ao desempenho da executora e outros fornecedores no decorrer do
periodo, em relagdo ao prazo, suficiéncia de recursos e qualidade dos servigos. Devera conter no minimo o seguinte:

9.14.2 Identificagdo da Contratante, Contratada, Contrato, obra vinculada, periodo dos servigos e firma do responsavel
pela fiscalizagdo; Relagdo quantificada e qualificada de todos os servigos realizados pela Contratada;

9.14.3 Fotos digitais da obra, ilustrando o andamento dos servigos nas fases executadas.
9.15 Relatdrio de recebimento provisério da obra

9.15.1  Relatdrio de Recebimento Provisério que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista
para o recebimento provisério da obra, contendo todas as informagGes sobre as condigdes da obra e a documentagao
apresentada pela construtora, manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento provisério da obra. O relatdrio
devera incluir relagdo de pendéncias a serem corrigidas pela construtora, acompanhado de fotos digitais.

9.16  Relatdrio de recebimento definitivo da obra

9.16.1 Relatdrio de Recebimento Definitivo que devera ser entregue no prazo de até cinco dias antes da data prevista
para o Recebimento Definitivo da obra, contendo todas as informagGes sobre as condigdes do prédio, sobre a corregao



das pendéncias, a eventual existéncia de defeitos construtivos e a documentagdo apresentada pela construtora,
manifestando-se a respeito da possibilidade de recebimento definitivo da obra.

9.17 O profissional contratado deverad realizar no minimo 1 (uma) visita semanal ao canteiro de obras para verificagdo
do desenvolvimento da mesma, e averiguar se esta de acordo com os documentos técnicos. Caso seja necessario mais de
uma visita semanal para que os relatdrios sejam feitos com a qualidade minima aceitdvel, o contratado devera realiza-las
sem prejuizo do valor inicialmente pactuado. A qualidade minima aceitdvel balizar-se-a nos termos dos itens 9.12 ao 9.16
deste Termo de Referéncia.

9.18  Possiveis indefinicGes, omissdes, falhas ou incorreces das especificagdes e termos ora fornecidos ndo poderdo,
em nenhuma hipodtese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou alterar a composigdo de seus
precos unitarios

9.19  Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto
para os servigos.

9.20 Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, a avenga firmada sem prévia e expressa anuéncia da Contratante;

9.21 Manter durante toda a execugdo do objeto as condigdes inicialmente pactuadas.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do material objeto desta contratagdo, exercendo a mais ampla e completa
fiscalizagado, diretamente ou por prepostos designados.

10.2 Comunicar a Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

10.3 Efetuar o pagamento a Contratada mediante apresentagéo da respectiva fatura, apds comprovacéo da regularidade fiscal
e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancaria observando-se a legislagao atual.

10.4 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

10.5 Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

11. PAGAMENTO

11.1 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos pela legislagdo pertinente.

1.2 A Contratada devera estar com as certiddes fiscais regulares junto a Previdéncia Social, Receita Federal do Brasil,
Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.

11.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura sera devolvida a Contratada para retificagdo, reabrindo-se em favor da
Contratante o prazo para atesto e pagamento.

11.4 A Nota Fiscal devera ser emitida mensalmente. O prazo para pagamento da nota fiscal é de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do
cumprimento das obrigagdes da Contratada.

12. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIGCOS

12.1 A execugdo do servico inicia em até 3 (trés) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo que se dara
concomitantemente com o inicio da execugdo das Obras. A prestacdo do servigo manter-se-a durante o prazo de execugdo
da obra (respeitando o limite estabelecido no item 4 deste Termo de Referéncia), mais um prazo maximo de 105 (cento e
cinco) dias para o recebimento provisdrio e recebimento definitivo da obra;

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragGes previstas no art. 155 da Lei n?
14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

13.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;



13.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;
13.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
13.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.8 apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
dispensa eletrénica ou a execugdo do contrato;

13.1.9 fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
13.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigGes de participagado,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa,
mesmo apds o encerramento da fase de lances.

13.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 13.1.1 deste Projeto Basico, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave;

b) Multa de 10% (dez por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragdes dos subitens 13.1.1 a2 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste Projeto Basico,
guando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da
penalidade mais grave;

13.3 Na aplicagdo das sangGes serdao considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

13.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

13.4 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd
cobrada judicialmente.

13.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do
dano causado a Administracdo Publica.

13.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

13.7 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo



preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

13.8 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

13.9 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

13.10 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2022.
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