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OBRA:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFMT). - RESUMO
DATA: 10/2015

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.I. = 24,23%

 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO 2015 DESONERADA
ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 GUARITA  R$                                58.919,07 
2 ENTRADA  R$                                65.723,49 
3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERCAMENTO  R$                              169.912,96 

TOTAL  R$     294.555,52 

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO
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OBRA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) Campus Alta Floresta
DATA: 10/2015

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.I. = 24,23%

 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO 2015 DESONERADA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 73992/001 SINAPI Locação de obra m² 59,40 6,78 8,42 500,14
1.2 73481 SINAPI Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m m³ 4,30 30,71 38,14 164,15

1.3 53527 SINAPI Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m³ 3,01 48,18 59,85 180,31

1.4 74210/001 SINAPI m² 6,00 289,51 359,64 2.157,84

1.5 41598 SINAPI Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a und 1,00 856,30 1.063,75 1.063,75
1.6 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 4,00 389,02 483,26 1.933,04

SUBTOTAL 5.999,23

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
2.1 6045 SINAPI Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira m³ 6,50 308,25 382,92 2.488,98
2.2 73907/006 SINAPI Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico m² 1,00 16,44 20,42 20,42

2.3 84224 SINAPI m² 35,00 28,78 35,75 1.251,25

2.4 74254/002 SINAPI kg 273,00 7,37 9,15 2.497,95

2.5 73942/002 SINAPI kg 113,30 7,23 8,98 1.017,43

SUBTOTAL 7.276,03

3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 55835 SINAPI Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 19,61 42,16 52,37 1.027,18

SUBTOTAL 1.027,18

4 PISO
4.1 83532 SINAPI Lastro de concreto, preparo mecânico m³ 2,96 325,05 403,79 1.197,03

4.2 76447/001 SINAPI Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5 cm preparo mecânico da argamassa m² 50,38 31,61 39,26 1.977,91

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

  

Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento4 mm, incluso piso argamassa traço 
1:6 (cimento e areia)

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, 
de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 08 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive 
escoramento)

Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / 
colocação.

Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação.
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

4.3 87071 SINAPI m² 8,91 22,71 28,21 251,35

4.4 89171 SINAPI m² 8,91 28,89 35,88 319,69

4.5 88648 SINAPI Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x 35cm. m 8,00 6,35 7,88 63,04
SUBTOTAL 3.809,02

5 COBERTURA

5.1 84010 SINAPI Terça de massaranduba serrada 3"x4.1/2" para cobertura de qualquer tipo, incluso fornecimento e colocação m 9,00 20,53 25,50 229,50

5.2 84036 SINAPI m² 9,24 25,26 31,37 289,85

5.3 72110 SINAPI m² 74,24 62,38 77,49 5.752,85

5.4 84040 SINAPI Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios m² 74,24 29,65 36,83 2.734,25
5.5 72105 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm m 12,80 40,76 50,63 648,06
5.6 11587 SINAPI Forro de PVC em régua de 100 mm m² 8,91 39,50 49,06 437,12

SUBTOTAL 10.091,63

6 IMPERMEABILIZAÇÕES

6.1 74106/001 SINAPI m² 7,80 8,00 9,93 77,45

SUBTOTAL 77,45

7 PAREDES E DIVISÓRIAS
7.1 87508 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x14x19cm (espessura 9cm) m² 80,25 68,94 85,64 6.872,61

7.2 74200/001 SINAPI m² 7,90 13,10 16,27 128,53

SUBTOTAL 7.001,14

8 REVESTIMENTOS 

8.1 87879 SINAPI m² 160,50 2,45 3,04 487,92

8.2 87547 SINAPI m² 150,00 13,63 16,93 2.539,50

8.3 87549 SINAPI m² 10,50 12,86 15,97 167,68

8.4 87248 SINAPI Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm m² 10,50 27,40 34,03 357,31
SUBTOTAL 3.552,41

Regularização contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 
aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. 
af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional 
unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, inclusos acessórios de fixação, excluindo 
madeiramento
mm e comprimento total 419 mm, inclinação acima de 30%
Estrutura metálica em tesouras e estrutura de fechamento, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não 
sendo consideradas as telhas de cobertura e a pintura de acabamento

Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa Em Fundacoes, Baldrames E Muros De Arrimo, Duas 
Demaos

Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive 
formas tabua 3a.

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de 
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 
10mm

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2. Af_06/2014
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

9 ESQUADRIAS

9.1 73910/003 SINAPI Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças und. 1,00 266,73 331,34 331,34

9.2 72119 SINAPI Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação m² 8,68 195,84 243,28 2.111,67
SUBTOTAL 2.443,01

10 PINTURA
10.1 88487 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex Acrílica em paredes, duas demão m² 150,00 7,04 8,74 1.311,00

10.2 73924/001 SINAPI Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m² 70,00 19,14 23,77 1.663,90
. 2.974,90

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  E TELEFÔNICA
11.1 73860/008 SINAPI Cabo isolado PVC 450/700V 2,5mm2 resistente a chama m 120,00 2,76 3,42 410,40
11.2 73860/009 SINAPI Cabo isolado PVC 450/700V 4 mm2 resistente a chama m 250,00 4,03 5,00 1.250,00
11.3 73860/010 SINAPI Cabo isolado PVC 450/700V 6 mm2 resistente a chama m 50,00 5,44 6,75 337,50
11.4 73860/011 SINAPI Cabo isolado PVC 450/700V 10 mm2 resistente a chama m 30,00 8,33 10,34 310,20
11.5 83387 SINAPI Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação und 5,00 5,78 7,18 35,90
11.6 72332 SINAPI Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação und 1,00 17,00 21,11 21,11
11.7 83566 SINAPI Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação und 1,00 17,95 22,29 22,29
11.8 83466 SINAPI Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação und 1,00 19,69 24,46 24,46
11.9 72934 SINAPI Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação m 172,50 4,73 5,87 1.012,57

11.10 73953/001 SINAPI und 2,00 49,01 60,88 121,76

11.11 73953/006 SINAPI und 4,00 78,00 96,89 387,56

11.12 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação und 5,00 10,13 12,58 62,90

11.13 74130/003 SINAPI Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação und 2,00 46,53 57,80 115,60

11.14 83463 SINAPI und 1,00 291,29 361,85 361,85

11.15 83399 SINAPI Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 110v/1000w - fornecimento e instalação und 3,00 30,91 38,39 115,17

11.16 74082/001 SINAPI Refletor redondo em alumínio com suporte e alca regulável para fixação und 3,00 168,43 209,23 627,69

11.17 72135 SINAPI Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia) m 20,00 3,66 4,54 90,80

11.18 9535 SINAPI Chuveiro eletrico classe "A" de consumo, corpo plastico tipo ducha, fornecimento e inst und 1,00 53,06 65,91 65,91

11.19 83474 SINAPI und 8,00 191,18 237,49 1.899,92

11.20 72337 SINAPI Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação und 1,00 15,31 19,01 19,01

11.21 73768/001 SINAPI Fio telefônico fi 0,6mm, 2 condutores (uso interno)- fornecimento e instalação m 20,00 1,38 1,71 34,20

11.22 73768/012 SINAPI Cabo telefônico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 20,00 3,56 4,42 88,4

11.23 83371 SINAPI und 1 122,35 151,99 151,99

SUBTOTAL 7.567,19

Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, 
fornecimento e instalacao
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, 
fornecimento e instalação

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos 
monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação

Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada fluorescente 
compacta de 25 w - fornecimento e instalacao

Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão 
Telebrás, fornecimento e instalação
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

12 HIDROSSANITÁRIO

12.1 89711 SINAPI m 1,50 12,12 15,05 22,57

12.2 89712 SINAPI m 6,50 18,06 22,43 145,79

12.3 89714 SINAPI m 4,00 34,11 42,37 169,48

12.4 89724 SINAPI und. 2,00 5,09 6,32 12,64

12.5 89744 SINAPI und. 1,00 16,30 20,24 20,24

12.6 89784 SINAPI und. 1,00 14,25 17,70 17,70

12.7 89732 SINAPI und. 1,00 7,58 9,41 9,41

12.8 89726 SINAPI und. 2,00 5,33 6,62 13,24

12.9 89707 SINAPI und. 2,00 19,85 24,65 49,30

12.10 86903 SINAPI Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. und 1,00 215,60 267,83 267,83

12.11 36796 SINAPI Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa und 1,00 116,50 144,72 144,72

12.12 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio- fornecimento e instalação. und 1,00 352,34 437,69 437,69

12.13 72289 SINAPI Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução und 1,00 296,69 368,56 368,56

12.14 74197/001 SINAPI und 1,00 1.128,68 1.402,12 1.402,12

12.15 74198/001 SINAPI Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, com tampa em concreto armado und 1,00 1.088,87 1.352,66 1.352,66
12.16 89356 SINAPI Tubo PVC, soldável, dn 25 mm, água fria m 4,00 13,28 16,49 65,96
12.17 89449 SINAPI Tubo PVC, soldável, dn 50 mm, água fria m 7,50 12,39 15,39 115,42

12.18 89362 SINAPI joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação und 1,00 5,34 6,63 6,63

12.19 89501 SINAPI joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação und 3,00 8,71 10,82 32,46

12.20 89970 SINAPI und 1,00 27,98 34,75 34,75

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário.

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada 
de esgoto sanitário ou ventilação.
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada 
de esgoto sanitário ou ventilação.
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em 
ramal de esgoto sanitário.

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestida internamente com barra lisa, com tampa em 
concreto armado com espessura 8cm

Kit de registro de pressão bruto de latão ¾" com adaptador curto e luva com bucha, roscável, instalado em 
ramal de água - fornecimento e instalação.
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

12.21 72787 SINAPI Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao und 1,00 31,97 39,71 39,71

12.22 88504 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios und 1,00 502,04 623,66 623,66
12.23 74058/001 SINAPI Torneira de boia real com balao metalico - fornecimento e instalacao und 1,00 45,09 56,01 56,01
12.24 89595 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm und 4,00 9,60 11,92 47,68

12.25 89627 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. und 1,00 15,68 19,47 19,47

12.26 90375 SINAPI und 2,00 5,81 7,21 14,42

12.27 89440 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. und 1,00 5,56 6,90 6,90

12.28 6019 SINAPI Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 " m 2,00 29,05 36,08 72,16

12.29 89522 SINAPI und. 6,00 20,22 25,11 150,66

12.30 89511 SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. m 12,00 23,30 28,94 347,28

12.31 89512 SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. m 10,00 36,26 45,04 450,40

12.32 72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução und 2,00 67,64 84,02 168,04

6.685,56

13 ACESSIBILIDADE
13.1 73916/002 SINAPI Placa esmaltada para identificação, dimensões 45x25cm und 2,00 112,56 139,82 279,64

13.2 73916/003 SINAPI und 2,00 26,76 33,24 66,48

13.3 27399 SINAPI und 1,00 54,90 68,20 68,20

414,32

TOTAL 58.919,07

Bucha de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento.

Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, dimensões 8x12cm

Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com 
pintura em esmalte sintético



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

TOTAL
VALOR (R$) (%) mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES        5.999,23 10,18%
5.999,23 5.999,23

100,00% 100,00%

2,0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA        7.276,03 12,35%
2.910,41 2.182,81 1.455,21 727,60 0,00 0,00 7.276,03

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%

3,0        1.027,18 1,74%
1.027,18 0,00 1.027,18

100,00% 100,00%

4,0 PISO        3.809,02 6,46%
1.333,16 1.523,61 952,26 3.809,02

35,00% 40,00% 25,00% 100,00%

5,0 COBERTURA      10.091,63 17,13%
4.036,65 4.036,65 2.018,33 10.091,63

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

6,0 IMPERMEABILIZAÇÕES             77,45 0,13%
77,45 77,45

100,00% 100,00%

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS        7.001,14 11,88%
700,11 3.150,51 3.150,51 0,00 0,00 7.001,14

10,00% 45,00% 45,00% 100,00%

8,0 REVESTIMENTOS        3.552,41 6,03%
1.065,72 1.065,72 1.420,96 3.552,41

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

9,0 ESQUADRIAS        2.443,01 4,15%
855,05 1.465,81 122,15 2.443,01

35,00% 60,00% 5,00% 100,00%

10,0  PINTURA        2.974,90 5,05%
743,73 2.231,18 2.974,90

25,00% 75,00% 100,00%

11,0        7.567,19 12,84%
2.270,16 2.270,16 3.026,88 7.567,19

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

12,0 HIDROSSANITÁRIO        6.685,56 11,35%
668,56 668,56 2.005,67 1.337,11 1.671,39 334,28 6.685,56

10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 25,00% 5,00% 100,00%

13,0 ACESSIBILIDADE           414,32 0,70%
414,32 414,32

5,00% 100,00%

TOTAL 58.919,07 100,00% 9.578,198 3.628,929 8.704,290 14.775,971 13.132,302 9.099,381 58.919,07

9.578,20 13.207,13 21.911,42 36.687,39 49.819,69 58.919,07

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

 MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
E TELEFÔNICA

VALOR TOTAL 
ACUMULADO COM BDI
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OBRA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) Campus Alta Floresta
DATA: 10/2015

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.I. = 24,23%

 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO 2015 DESONERADA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1 Alambrado Entrada

1.1 85172 SINAPI m 250,00 101,91 126,59 31.647,50

1.2 83519 SINAPI Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm m³ 16,50 389,94 484,40 7.992,60
1.3 87507 SINAPI m² 125,00 68,21 84,73 10.591,25

1.4 87905 SINAPI m² 250,00 5,15 6,39 1.597,50

1.5 75481 SINAPI Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa m² 250,00 13,60 16,89 4.222,50

1.6 68054 SINAPI Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 30,00 159,22 197,79 5.933,70
1.7 73924/001 SINAPI Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m² 60,00 19,14 23,77 1.426,20

SUBTOTAL 63.411,25
0,00 0,00

2 Estacionamento
2.1 73902/001 SINAPI Camada drenante com brita num 3 m³ 21,00 81,66 101,44 2.130,24
2.2 74153/001 SINAPI Espalhamento mecanizado material 1a. Categoria m² 700,00 0,21 0,26 182,00

SUBTOTAL 2.312,24

TOTAL 65.723,49

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

Alambrado em mourões de concreto "t", altura livre 2m, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, 
fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cmAlvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes 
com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
Af_06/2014

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, 
com colher de pedreiro. Argamassa Traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

TOTAL
VALOR (R$) (%) mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06

1,0 Alambrado Entrada       63.411,25 96,48%
12.682,25 12.682,25 12.682,25 12.682,25 6.341,13 6.341,13 63.411,25

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2,0 Estacionamento         2.312,24 3,52%
231,22 462,45 1.618,57 2.312,24

10,00% 20,00% 70,00% 100,00%

TOTAL 65.723,49 100,00% 12.682,250 12.682,250 12.682,250 12.913,474 6.803,573 7.959,693 65.723,49

12.682,25 25.364,50 38.046,75 50.960,22 57.763,80 65.723,49

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

VALOR TOTAL 
ACUMULADO COM BDI
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OBRA:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFMT). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERCAMENTO
DATA: 10/2015

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.I. = 24,23%

 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO 2015 DESONERADA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERCAMENTO

1.1 74143/002 SINAPI m 3.104,00 44,07 54,74 169.912,96

TOTAL 169.912,96

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

Cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos 
cantos, com 9 fios de arame de aço ovalado 15x16



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA

TOTAL PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

TOTALVALOR (R$) (%)

mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06

1,0   169.912,96 100,00%

16.991,30 16.991,30 33.982,59 33.982,59 33.982,59 33.982,59 169.912,96

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

TOTAL 169.912,96 100,00% 16.991,296 16.991,296 33.982,592 33.982,592 33.982,592 33.982,592 169.912,96

16.991,30 33.982,59 67.965,18 101.947,78 135.930,37 169.912,96

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
CERCAMENTO

VALOR TOTAL 
ACUMULADO COM BDI



Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) - Serviços

Variável Itens relativos à Administração da Obra %
AC Administração Central 2,25
DF Despesas Financeiras 0,94
R Riscos

Garantia 0,32

Sub-total 3,51

Lucro
L Lucro Operacional 7,2

Sub-total 7,2

Taxas e Impostos
ISSQN 5,00
COFINS 3,00

PIS 0,65
CPRB 2,00

Total do BDI com impostos 24,23%

 INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO

Conforme orientação do Tribunal de Contas da União no Acórdão 325/2007  - Plenário, o BDI deve ser  calculado 
seguindo a Equação 3.
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