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ANEXO |

PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada para a execucdo de Obras de
Construcao de Guarita, Alambrado de entrada e Cercamento da Fazenda Experimental do
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Mato Grosso - IFMT - Campus Alta
Floresta, localizada na MT-206, Lote LE 112, no Municipio de Paranaita/MT.

1.2. A contratacao contempla os servicos detalhados no Memorial Descritivo constante e
detalhado neste edital e anexos.

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

2.1. Projeto de Construcao de Guarita, Alambrado de Entrada e Cercamento da Fazenda
Experimental do IFMT - Campus Alta Floresta, localizada na MT-206, Lote LE 112, no
Municipio de Paranaita/MT.

2.2. A Fazenda Experimental do IFMT - Campus Alta Floresta possui area total de
500.000,00 m2 (guinhentos mil metros quadrados), conforme consta na matricula 2.299
do Cartério do 12 Oficio de Paranaita/MT, e Escritura PUblica de Doacéo, Livro 024-D, fls
068 e 069. Esta area é destinada a execucado de todas as atividades préticas ofertadas
nos cursos de Agropecudria, Zootecnia e outros do IFMT - Campus Alta Floresta. Diante
da érea utilizada como Fazenda Experimental, se faz necessario criar um padrdo de
identidade formal e funcional para as novas construcdes, com forma e padrdo estético
semelhantes a outros imdéveis pertencentes ao IFMT, e para qgue a érea figue apropriada
para a realizacdo dos experimentos que serdo realizados no local. O cercamento é de
grande importancia como fator de padronizacdo e seguranca ao imével, assim como, a
construcdo da guarita e alambrado de entrada implicardo na somatdria da garantia de
seguranca do local, além de tornar o imdvel funcional nas rotinas diarias com relacéo a
acessibilidade, ao desenvolvimento de atividades didéticas e préticas e ainda a
seguranca da comunidade e patrimonial.

2.3. A modalidade adotada para o processo licitatorio devera ser TOMADA DE PRECO, do
tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3. DA DESCRICAO DO OBJETO

A drea de interveniéncia estd localizada na Rodovia MT-206, Lote LE 112, no Municipio de
Paranaita/MT, conforme detalhado na Planta de Urbanizacdo (folha 01/03).

3.1. Preocupacdes ambientais do projeto

A execucdo do referido objeto deverd seguir as orientacdes de preservacdo ambiental
descritas no Projeto de Bésico.

3.2. Os servicos deverdo ser executados conforme Projeto Bésico:

Planilha Orcamentéria de Execucéo;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Quantificacado - Guarita;

)
)
)
) Quantificacdo - Alambrado de Entrada;

a
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C
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e} Quantificacdo - Cercamento;

3.3. A obra seré considerada concluida apds o término de todos os servicos especificados,
retirada de eventuais entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas.

4. DO CUSTO ESTIMADO

4.1 O custo estimado para a execucao do objeto deste Projeto Basico é de R$ 294.555,52
(duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos).

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da contratacdo dos servicos, objeto deste Projeto Basico, correréd a
conta das dotacdes orcamentérias de 2015 e exercicios posteriores do Orcamento Geral
da Uniao, sendo natureza de despesa 449051-91, fonte 0112000000 e PTRES 088538, e
outras fontes orcamentéarias conforme oportunidade e conveniéncia da Administracdo do
IFMT - Campus Alta Floresta.

6. LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

6.1. O local de execucdo dos servicos seréd na Fazenda Experimental do IFMT - Campus
Alta Floresta, situada na Rodovia MT-206, Lote LE 112, Municipio de Paranaita/MT, CEP:
78.590-000, de acordo com situacdo Dominial constante nos autos.

7. DA RESPONSABILIDADE TECNICA

7.1 Todos os trabalhos deverao ser executados com mac de obra qualificada, devendo a
licitante vencedora obedecer as normas técnicas da ABNT, das recomendacdes dos
fabricantes, das normas da SEAP/MPOG.

7.2 Antes do inicio das obras a empresa responséavel pela execucdo dos servicos devera
anotar no CREA-MT ou CAU-MT a responsabilidade pelo Contrato e pela execucdo de
todos os servicos contratados e entregar uma via original da ART ou RRT ao IFMT -
Campus Alta Floresta.

7.3 Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA indicard um preposto
devidamente qualificado e legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA-MT) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-MT) para acompanhar diretamente a execucao dos
servicos.

7.4 O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 5 (cinco) anos (Art. 618 da Lei
n? 10.406/2002 - Cédigo Civil), contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a
ser emitido pela Comisséao designada pela autoridade competente.

7.5 A contratada devera ainda, entregar uma cdpia da matricula da obra no INSS (CE!l) a
Administracdo, ao término da obra.

7.5.1 O recebimento definitivo da obra ficard condicionado a apresentacdo do
documento, descrito no item acima.

8. DOS PRAZOS E DA FISCALIZACAO
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8.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da
assinatura do contrato.

8.2 O prazo para execucdo das obras é de 06 (seis) meses corridos, contados a partir da
ciéncia, pelo contratado, da emisséo na Ordem de Servico pela contratante.

8.3 O prazo previsto no item 8.2 poderd ser excepcionalmente prorrogado quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias, e mediante comprovacao técnica do motivo e da necessidade, aceita
pela Administracdo do IFMT - Campus Alta Floresta e fundamentada em uma das
possibilidades previstas no art. 57 da Lei n? 8.666/93.

8.3.1. A empresa devera apresentar uma solicitacdo por escrito no prazo estipulado
no item 8.3, juntc com documentacao que comprove todas as alegacdes que vierem
a fundamentar tal solicitacdo, bem como, apresentacdo de novo cronograma fisico-
financeiro. O pedido de prorrogacdo devera ser protocolado no IFMT - Campus Alta
Floresta e entregue ao fiscal do contrato.

8.4 Toda prorrogacdo de prazo deveréa ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela Comissao de Fiscalizacao e Supervisao de Obras (CPF50) do IFMT, designada pela
autoridade competente. A justificativa deverd demonstrar a auséncia de culpa da
contratada, bem como a relacdo de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso
verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.

8.5 A contratada deverd prever em sua proposta o énus da decisdo de utilizar ou néo
horas extras, pois tal decisdo ndo podera ser usada de base para pedidos de acréscimos,
reposicdes ou qualquer forma de ressarcimento por parte desta Instituicao de Ensino.

8.6 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Administracdo e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Plblico ou
de seus agentes e prepostos.

8.7 Os servicos ora contratados serao acompanhados, fiscalizados e atestados pela
Comissao de Fiscalizacao e Supervisao de Obras (CPFSO) do IFMT ou por engenheiro por
ela designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e condicbes
decorrentes do contrato, anotando, inclusive em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do mesmo, determinando o que for necessédrio a
regularizacdo das falhas observadas, como prevé o artigo 67 da Lei 8.666/93.

8.8 A CPF50 do IFMT sera responsavel, além do exposto no subitem 8.4, por:

a) Supervisionar a execucao dos servicos;

b) Estabelecer metodologia para medicdes, de acordo com o cronograma fisico e
financeiro;

c) Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as especificacdes, prazo,
valores e demais condicbes acordadas na proposta;

d) Fazer as anotacbes em registro préprio de toda ocorréncia relacionada a
execucao do contrato;

e) Solicitar da autoridade competente, autorizacao, para alteracbes de servicos
contratuais, por meio de justificativa fundamentada;

f) Instruir os autos que se tratarem de aditivos, com as devidas justificativas;

g) Abrir processo administrativo para aplicacdo de sancdes administrativas;

h) Notificar a empresa da intencao do IFMT ~ Campus Alta Floresta em aplicar as
sancgoes;

I} Receber as alegactes de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas
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no presente Termo de Referéncia e no Edital de Licitacdo;
i} Julgar as alegacbes de defesa visando a legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade do processo;
k) Providenciar as sancfes, se julgadas pertinentes, as quais serao homologadas e
aplicadas pelo Ordenador de Despesa;
I} Atestar as notas fiscais e
m) Outras medidas necessérias ao fiel cumprimento do contrato.

8.9 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo hébil para a adocdo das medidas
convenientes.

8.10 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos
prestados, se em desacordo com este Contrato.

8.11 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto contratual, deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

8.12 A CONTRATADA deveré submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais
ajustes no cronograma e plano de execucao dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

8.13 A Fiscalizacdo, deverd também anotar no Diario de Obra, a ser fornecido pela
licitante vencedora, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos,
determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

8.14 A Fiscalizacdo, através de vistorias, ocorrerd em intervalos maximos de 07 (sete)
dias corridos ou sempre que houver necessidade.

8.15 As vistorias serao efetuadas pela Comissao de Fiscalizacao e Supervisao de Obras do
IFMT, ou por engenheiro por ela designado, acompanhado pelo engenheiro da contratada.

8.16 A CONTRATADA sé podera solicitar recebimento provisério ap6s a execucdo de todos
0s servicos, aplicacao de todos os materiais, instalacao e teste de todos os equipamentos
sobre sua responsabilidade, bem como a apresentacac de toda documentacao
necessaria.

8.17 Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA comunicara a FISCALIZACAO
solicitacao de vistoria para entrega da obra. Apés a realizacdo desta vistoria, a qual tera
prazo de 30 (trinta) dias apdés a solicitacdo, a FISCALIZACAO lavrard TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO onde assinalard as falhas que porventura ainda tenham
ficado pendentes de solucao. Estas falhas deverdo estar sanadas, em um periodo de no
méximo 60 (sessenta) dias, quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, nos termos do Cédigo Civil brasileiro. A CONTRATADA corrigird os vicios
redibitérios a medida que se tornarem aparentes.

8.18 Caso a FISCALIZACAO julgue que a obra estd sem condicdes para o recebimento
provisério o prazo para término dos servicos nao serd interrompido e a CONTRATADA
deverd solicitar nova vistoria, quando a obra deverd apresentar condicdes para tal.

8.19 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado desde que a contratada tenha
sanado todas as falhas assinaladas no Termo de Recebimento Provisério e efetue a
entrega do "Habite-se", e os projetos “as built”.

8.20 A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a CONTRATADA, em
qualguer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em
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Contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

8.21 A FISCALIZACAO devera esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissées
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informacbes e instrucées necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos e analisar os projetos, relatdrios e medicdes fornecidos
pela CONTRATADA,

9. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

9.1 Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, a contratada solicitard a
Comissao de Fiscalizacdo e Supervisdao de Obras do IFMT a medicdo dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os servicos pela fiscalizacdo, a contratada apresentara
nota fiscal/fatura de servicos para liquidacao e pagamento da despesa pelo IFMT -
Campus Alta Floresta.

9.1.1 Os empenhos serado realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela empresa vencedora da licitacao.

9.2. As medicbes serdo mensais e acompanhadas das memédrias de calculo de
levantamento das quantidades realizadas, com as dimensdes de cada parte ou trecho do
item medido, indicacdo dos locais de sua aplicacdo e respectivo relatério fotografico.

9.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela Comissao de
Fiscalizacao e Supervisao de Obras do IFMT.

9.4. O pagamento serd efetuado de acordo com o CNP} sob o qual foi emitida a Nota
Fiscal, que deverd ser o mesmo habilitado na licitacao.

9.5. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de ligquidacéo
qualquer obrigacao financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia.

9.6. O pagamento serd efetuado pelo IFMT - Campus Alta Floresta, em moeda nacional,
mediante Ordem Bancéria, e ocorrera até 30 (trinta) dias apds a Nota Fiscal ser atestada,
pela Comissao de Fiscalizacdo e Supervisdo de Obras do IFMT, de que os servicos foram
realizados.

9.7. Por ocasido dos pagamentos, deverd ser observado, ainda, se a licitante vencedora
encontra-se em dia com suas cbrigacbes para com o sistema da seguridade social,
mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, do Certificado de
Regularidade Fiscal junto ao FGTS, a Regularidade Trabalhista e quaisquer outras
comprovacdes necessdrias para a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
Contratada.

9.8. Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos
de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados
a taxa de 0,5% (meio por cento} ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)
365
EM =1 x N x VP, onde:
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| = Indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

9.9. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da
autoridade superior competente, que adotard as providéncias para verificar se é ou nao
caso de apuracado de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
a quem deu causa.

9.10. A critério da Contratante, poderdo ser utilizada parte dos pagamentos devidos para
cobrir possiveis despesas com multas, indenizacbes a terceiros ou outras, de
responsabilidade da Contratada.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Entregar o objeto desta licitacao, de acordo com as especificacdes do edital e seus
anexos;

10.2 Designar um profissional para acompanhar e fiscalizar o servico, que atuard como
facilitador entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, cabendo-lhe gerir todas as
obrigacdes;

10.3. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocacao dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, fornecendo e utilizando
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificacdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a gue se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

10.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execucaoc ou dos materiais empregados;

10.5. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

10.8. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EP;

10.9. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo no érgdo para a execucao das atividades contratadas;
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10.10. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciérias,

tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a Contratante;

10.11. Apresentar, guando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes
do érgéo;

10.12. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme
descrito neste instrumento contratual;

10.13. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;

10.15. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execucac do empreendimento;

10.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

10.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucado do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.21. Instruir os seus empregados, guanto a prevencdo de incéndios nas édreas da
Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;
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10.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente gue se verifique no local dos servicos.

10.24. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.25. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade gue nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

10.26. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicacédo.

10.27. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessério a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.28. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010};

10.29. Apresentar uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) da obra no prazo de 10 {dez) dias apds a emissdo
da ordem de servico.

10.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

10.31. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para gue a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Bésico e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.32. Assegurar a CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

10.32.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacbes e atualizacb6es que vierem a ser realizadas, logo
apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.32.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacbes técnicas,
da documentacado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucac do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis.

10.33. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a
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conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes gue

integram ou fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

10.34. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicées de seguranca, higiene e disciplina.

10.35. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

10.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero
de funcionarios, de eguipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

10.37. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Béasico e seus anexos, bem como
substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissac do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

10.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meioc Ambiente - SISNAMA; (b) supressac da vegetacao natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e {d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdo ambiental competente.

10.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso iX, da instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante
a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.39.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso i, da Lei n° 6.938,
de 1981, e instrucdo Normativa iIBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;
e,

10.39.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
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18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112,

de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamentoc exijam a emissac de tal licenca
obrigatdria.

10.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucac contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da
Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTY/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

10.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

10.41. A CONTRATADA deverd remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem,
promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execucdo e,
especialmente, ao seu final, dando destinacao para lugares apropriados e gue nao
causem prejuizos ao meio ambiente de acordo com a resolucdo CONAMA 307/2002 e
CONAMA 448/2012.

10.41.1. Em nenhuma hipétese a Contratada poderéd dispor os residuos origindrios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”,
encostas, corpos d’édgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

10.41.2. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

10.42. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

10.42.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situade em local fixo, gue
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resoclucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.42.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao poderd
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ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do

Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacido
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

10.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacac aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes;

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Béasico e demais documentos
anexos;

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
o6rgaos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servicos pulblicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

10.46. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao IFMT - Campus Alta
Floresta ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a presenca da fiscalizacdo ou
0 acompanhamento dos servicos pelo IFMT - Campus Alta Floresta.

10.47. Manter sigilo, ndo reproduzir, ndo divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do IFMT- Campus Alta Floresta ou de terceiros de gue
tomar conhecimento em razao da execucao do objeto contratual;

10.48. A contratada deverd fornecer e conservar 0s eguipamentos e ferramentas
necessarias para a execucado dos servicos, devendo a licitante vencedora obedecer as
normas técnicas da ABNT e/ou INMETRO, as recomendactes dos fabricantes, e das
orientacbes constantes neste Projeto Bésico e seus anexos ou ainda, das informacdes
prestadas pela Fiscalizacao.

10.49. Manter as condicdes de habilitacdo durante toda a vigéncia do contrato.
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10.50. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necesséaria a execucao da obra,

no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

10.51. Entregar a cépia da matricula da obra no INSS (CEl) a Administracao, ao término
da obra a CONTRATANTE.

10.52. A contratada devera entregar ao IFMT - Campus Alta Floresta, no prazo maximo de
20 (vinte) dias o "habite-se" e o projeto “as built”.

10.53. A CONTRATADA deverd tomar todas as precaucoes e zelar permanentemente para
gue suas operacdes ndo provoguem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente com o tréfego nas vias publicas que utilizar ou nos imdveis que estejam
localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizaréd por todos os
danos causados a terceiros e aos bens publicos.

10.54. A CONTRATADA deverd recompor todos os elementos que forem danificados
durante a execucao da obra e os detritos resultantes das operacfes de transporte ao
longo de gualquer via plblica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA,
sob suas expensas.

10.55. E vedado & contratada o uso de amianto nas construcdes da Instituicdo, conforme
Portaria n? 43 do Ministério do Meio Ambiente.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para
execucdo dos servicos referentes ao objeto, quando necessério e quando devidamente
identificados.

11.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de gue as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

11.5.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro;

11.6. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, §82 da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

11.7. Fornecer por escrito as informacfes necessédrias para o desenvolvimento dos
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servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis guando do descumprimento das obrigacbes pela
Contratada;

11.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensével para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

11.11.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

11.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

12. DA PROPOSTA

12.1 Para composicdo da proposta, a empresa licitante, deverd também encaminhar as
seguintes documentacdes:

a) Planilha Orcamentéria de Execucao, com todos os precos unitarios que levaram a
determinacao do preco global ofertado;

b} Cronograma Fisico-Financeiro detalhado correspondente;

c) Tabela de detalhamento da composicao do BDI! e dos respectivos percentuais
praticados;

d) Tabela dos encargos sociais.

e} Composicdo de precos de todos os itens da planilha orcamentéria do projeto
basico, bem como das futuras planilhas de precos da licitacdo a ser realizada, em
atendimento ao art. 79, §29, §i, da Lei no 8.666/1993;

12.2 A licitante deverd se abster de lancar em suas planilhas de custos o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Juridica - IRP} e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, em
face da proibicdo contida no item 9.1 do Acérddo do Tribunal de Contas da Unido — TCU n®
950/2007 - Plendrio, e na Orientacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo
~ MP aos Ministérios na Mensagem SIASG/COMUNICA n? 037226, de 12/06/2007, e ainda
no Acérdao n. 325/2007-Plenario/TCU.
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12.3 Do mesmo modo estao vetados a inclusao dos itens Administracao Local, Instalacao
de Canteiro e Acampamento e Mobilizacdo e Desmobilizacdo na composicao do BDI,
conforme Acérdao n.2 2369/2011 - Plenério/TCU.

Acorddo 2369/2011 - Plendrio/TCU

(...

9.1.1 os tributos IRP/ e CSLL ndo devem integrar o cdlculo do LDI, tampouco a
planitha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e
personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado
a contratante;

9.1.2. Os itens Administracdo Local, Instalacdo de Canteiro e Acampamento e
Mobilizacdo e Desmobilizacdo, visando a maior transparéncia, devem constar na
planitha orcamentdria e ndo no LDi{..)

12.4 Os valores referentes a mao de obra deverdo considerar a desoneracdo dos custos
previdenciarios das empresas de construcéo civil, de acordo com a Lei n? 12.844/13, gue
alterou o art. 79 da Lei 12.546/11.

12.5 A licitante deverd realizar a vistoria técnica no local de execucdo da obra,
previamente agendada com a Administracdo e apresentar o Atestado de Vistoria Técnica,
certificando que tomou conhecimento prévio das condicbes do local da obra.

13. DA GARANTIA

13.1 No prazo méaximo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, sob pena de néo
eficacia do instrumento contratual, a empresa vencedora devera efetuar a apresentacéo
de garantia para cumprimento do contrato, em favor do IFMT- Campus Alta Floresta,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, com validade para
todo o periodo de execucdo da obra, mediante a opcdo por uma dentre as seguintes
modalidades:

a) caucdo em dinheiro;

b} titulos da divida publica da Unido;

c) fianca bancéria;

d) seguro garantia.

13.2 A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela
contratada referente a:

a) Prejuizos ou danos causados ao contratante;

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;

c) Toda e qualquer multa contratual,

d) Débitos da empresa para com encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios,
vales - transporte, vale-refeicdo, verbas rescisdrias, etc;

e) Quaisquer obrigacbes nao cumpridas pela contratada em relacdo ac presente
contrato previstas no ordenamento juridico do pais.

13.3 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de
qualguer obrigacado inclusive indenizacdo a terceiros, a Contratada deverd proceder a
respectiva reposicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for
notificada pela Contratante.

13.4 Apdés o cumprimento fiel e integral do contrato e recebimento definitivo do seu
objeto, a CONTRATANTE devolverd a CONTRATADA a garantia mencionada no item 13.1
deste Projeto Bésico.
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14. DAS SANCOES

14.1 Garantido o direito a ampla defesa, o licitante ficard impedido de licitar e contratar
com a Administracéo e serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacdes
legais, conforme as sancbes previstas no Capitulo IV, da Lei n. 8.666/93 e demais
legislacbes especificas, o licitante gue:

Nao assinar o contrato dentro do prazo de validade de sua proposta;
Deixar de entregar a documentacao exigida no edital;

Apresentar documento ou declaracao falsa;

Ensejar retardamento da execucdo de seu objeto;

g) Comportar-se de modo inidéneo;
h) Cometer fraude fiscal ou fraude na execucao do CONTRATO.

14.2 Pela inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancdes previstas no art. 86 e 87 da Lei
8.666/93:

a) Adverténcia;

b} Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, na entrega dos servicos,
caracterizando inexecucgao parcial;

c) Multa compensatéria no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado,
no caso de inexecucao total do contrato;

d) Suspensdo temporaria de participar de licitacbes e impedimento de contratar
com o IFMT, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo do IFMT
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com
base no subitem anterior.

14.3 Sempre que o valor total das multas aplicadas a contratada atingir 10% (dez por
cento) do valor global do Contrato, o mesmo poderd ser rescindido, a juizo do IFMT-
Campus Alta Floresta.

14.4 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominacdes legais.

14.5 As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderao ser relevadas, no
todo ou em parte, quando o atrasoc no fornecimento for devidamente justificado e
comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis da ocorréncia, em caso fortuito ou motivo de forca maior.

14.6 Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos a conta da Unica do Tesouro
Nacional, através de Guia de Recolhimento da Unido, fornecida pela CONTRATANTE, no
prazo de 05 (cinco} dias a contar da data da notificacao, podendo a CONTRATANTE, reter
o valor correspondente de pagamentos futuros devidos a contratada ou, ainda, cobra-las
judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
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14.7 As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alteracfes nao
se aplicam as demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de
classificacao das propostas, que nac aceitarem a contratacdo e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

14.8 A aplicacdo de penalidades sera feita, mediante processo administrativo especifico.

14.9 A Administracdo deverd comunicar ao Licitante ou ao Contratado sua intencéo de
Ilhe aplicar as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada
a hipétese de aplicacdo da sancdo, assegurando-lhe o direito ao contraditdrio e a prévia
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir do recebimento da
comunicacao.

14.9.1 Esta comunicacdo deverd ser feita por meio de Notificacdo (oficio ou
qualguer outro expediente administrativo}), a qual deverd ser entregue
pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, no endereco
cadastrado no SICAF, do Licitante ou do Contratado que ficara sujeito a penalidade
a partir do decurso do prazo para apresentar as razdes de defesa;

14.9.2 Em casoc de nao conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo
deverd ser notificado por edital, publicado em jornal de circulacdo local, por um
periodo de 3 (trés) dias.

14.10 A infrac@o de qualquer outra cldusula contratual sujeitard o contratado a multa de
mora de até 2% do valor total do contrato, dobravel na reincidéncia.

14.11 As sancdes previstas nos subitens 14.2. d} e e}, poderdo ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razac dos contratos regidos pela Lei n? 8.666/93, tenham:

a) Sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios doloses, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b} Praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

14.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominacgdes legais.

14.13 As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juizo da
Administracdo, em cardter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporcdo do bem
juridico administrativo lesado ou exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da
empresa vencedora da licitacdo, mediante formalizacdo de processo no qual é
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, atendidas, subsidiariamente, as
disposicbes da lei n? 8.666/93.

14.14 a inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento); (Incluido pela Instrucdo Normativa
no 6, de 23 de dezembro de 2013)

14.15. A empresa tera direito a recursos administrativos, nos termos da Lei n. 8666/93 e
n. 9784/99 e regras contidas no Edital.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
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15.1 O CONTRATANTE poderd, sem 6nus decorrente, aceitar modificacdes propostas pela
CONTRATADA, com vistas ao aperfeicoamento e exequibilidade do objeto licitado, no
advento de algum fato novo ou qualguer imprevisto, as guais serao analisadas pela
Administracao.

15.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos limites estabelecidos nos paragrafos 12 e 29
do art. 65, da Lei n2 8.666/93.

15.3 E permitida a subcontratacdo parcial, nos termos do Projeto Bésico, até o limite de
25% {vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde que previamente
autorizada pelo IFMT- Campus Alta Floresta.

15.3.1 Se autorizada a efetuar a subcontratacao de parte dos servigos, a contratada
realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

15.3.2 Todos os servicos, executado pela subcontratada, deverdo estar dentro das
melhores técnicas construtivas, respeitando-se os padroes estabelecidos pela ABNT.

15.3.3 No caso de subcontratacdo, deverd ficar demonstrado e documentado que
esta somente abrangerd etapas dos servicos, ficando claro gque a subcontratada
apenas reforcard a capacidade técnica da contratada, gue executard, por seus
proprios meios, o principal servicos de que trata esse Projeto Basico, assumindo a
responsabilidade integral pela qualidade dos servicos contratados.

15.3.4 E vedado a subcontratacdo do autor do projeto bésico.
15.4 No caso de vir a utilizar a subcontratacdo, a CONTRATADA deverd apresentar cépias
de todas as ART'S e respectivas guias, comprovando os recolhimentos aplicdveis a cada
caso.
15.5 E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de

Pessoal do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso durante a
vigéncia do contrato.

Alta Floresta, 22 de Outubro de 2015.

ROSA LAURA DE PINHO THAQUIANA SALOMAO MACHADO
Presidente da Comissdo Permanente de Membro da Comissao Permanente de
Licitacao Licitacao
IFMT - Campus Alta Floresta IFMT - Campus Alta Floresta

ELDILE EDSON ROSA DE OLIVEIRA
Membro da Comissao Permanente de
Licitacdo
IFMT — Campus Alta Floresta
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JULIO CESAR DOS SANTOS
Diretor-geral
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ANEXO i
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS
Ao
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
IFMT - Campus Alta Floresta
Ref.: Tomada de Preco n.2 001/2015.

I} Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos constantes da planilha de
guantitativos e precos unitédrios anexa e pelo preco global de R$ (

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada nos documentos
anexos, para execucac da obra de que trata a Tomada de Preco n.°01/2015, conforme
condicbes estabelecidas no edital e seus anexos.

It} Os prazos por nds indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: 60 dias;
b) prazo de execucao dos servicos: 10 (dez) meses; e
c) prazo de garantia dos servicos: 5 (cinco) anos.

Os dados da nossa empresa Sao:

Razao Social: ;
CNP} n.2 ;
Inscricdo Estadual n.2: ;
ndereco: ;

Fax (se houver): ;
E-mail:

Alta Floresta, 22 de Outubro de 2015.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
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ANEXO 1l

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA-MODELO : PROPOSTA DE PRECO (orcamento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)
EMPRESA: (nome da empresa)
DATA: (data da proposta) )
PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO SINTETICO)

PRECO R%
ltem | descriminacao | unid. quant. Custo Custo Custo TOTAL
unitdrio | unitario | unitario
MDO MAT Total

SUBTOTAL XXX XXX

BDI [ XX % XXX XXX

TOTAL XXX XXX

Sendo: MDO = Mao - de -Obra;
MAT = Material

Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

Alta Floresta, 22 de Outubro de 2015.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
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ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSS50

COMPOSICAO BDI

CONSTRUCAODE GUARITA, ALAMBRADO DE ENTRADAE

Obra CERCAMENTO DA FAZENDA EXPERIMENTAL
Local: IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA-MT
Municipio: ALTA FLORESTA - MT
DESCRICAO PORCENTAGEM (%)
BONIFICACAO 5,66%
13 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
DESPESAS
FINANCEIRAS 1,00%
ADMINISTRACAO
CENTRAL 7,00%

A férmula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos a titulo de Beneficios
e Despesas Indiretas é: BDI = {(1 + AY*(1 + B+Dy*(1 + C)} -1, onde:

(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS E/ OU SEGUROS;
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS E/ OU SEGUROS;

E = IS5 + PIS + COFINS.

BDI = | 24,49%

Alta Floresta, 22 de Outubro de 2015.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
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ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

CONCRETO - fck 25 MPa

COoD. DESCRICAO | COEFICIENTE PRECO \ TOTAL
MAO DE OBRA

4750 OFICIAL 4,00

6115 SERVENTE 9,00

TOTAL DA MAO DE OBRA

SERVICOS/EQUIPAMENTO

370 AREIA MEDIA 1,05
643 BITONEIRA 400L 0,65
DIESEL 5.5 HP
TOTAL SERVICOS/EQUIPAMENTO
SUBTOTAL

ENCARGOS (XX%)

TOTAL
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ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA MODELO - ENCARGOS TRABALHIST AS

ENCARGOS SOCIATS NA CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS MENSAIS

ENCARCOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS HORARIOS

% Propesie ! % Proposio

GRUPO A - ENCAR GOS § OCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A 01 INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8212/91 A .01 INSS - Artigo 22 Inciso I Le1 821291
4 02 FGTS - Arhigo 15 Le1 8030V90 e dirt. 7° Inciso NI CF/88 A 02 FGTS - Arbgo 15Le1 8030/90 & dxt. 7° Inciso I CF/E2 i
4 03 SESC - Artigo3° Lei 8.006/90 A 03 SESC - Arhgo 3 Le1 8.036/90 H
4 04 SENAC - Decreto 2.318/86 A 04  SENAC -Decreto 231886 -
4 05 IHCRA- Lei7787de 3006829 e DL 1146570 A 05 INCRA - Lei 7787 de 3006/29 « DL 1145/70 1
4 06 SEBRAE - Artigo8' Lei 8029/90 & Lei 8154 de 28/12/90 A 06 SEBRAE - Arhigo 8 Lei 8029/90 & Lei 8154 de 28/12/90 '
4 07 Salirio Educagio - dstigo 3° Inciso I Decreto 87 043082 A 07 Salino Edicagio - Artigo 3° Inciso [ Decreto 87 (43/82 -
4 D8 Segaro Cortra os Acidertes de Trabalho/THSS A B Seguro Conba os Acidentes de Traballo/INSS H
& 09 Secorci A9 Seconci [

Subtotal Grupo A Subtotal Crupo A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPOA GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A
B0l 13*salano B DOl 13 salino :
B 02  Fénas (inchindo 1/3) B 02 Fénas (inchude 1/3) ¥
B 03 Auxibo enfermudade B 03 Repousosemanal remmnerado E
B D4 Acidertede Trbalho B 04 Fenades k
B D5  Faltas legais B 05 Audlioenfarmidade i
B 08  Licenga patermdade B 06 Acidente de Trabalho H
B 07  Avisoprévio trabalhalo B 07 Faltas legais E
B 0f  Férias schre lcernca matermdade E 08 Licenga patermidade i

B 09 Aviso prévio trabalhado |
B 10 Fénas scbre licenga maternidade i

Sub o tal Grupo B Sub tal Grupo B i
GRUPO C - ENCAR GOS QUE NAORE CEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B GRUPO C- ENCARGOS QUE NAO RE CEBEM A INCIDENCIA DO GRUPOB
C 0l  Avisoprévio inderizado C 0l Aviso prévio indenizadn H
C 02 Indemizacio adicional C 02 Indemizacio adiciomal E
C 05 Mults sobre FGTS nas rescisfes sem msta cansa C 03  Multa sobmwe FGTS nas rescisSes sem justa cansa i

Subtotal Grupo C Subtotal Grupo C i

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPOB

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Dol Incidéncia dos encargos do gmpo"4" schre os iters do gapo "B
Subtotal Grupo D

DOl Incidéncia des encargos do grupo"A" sobre os itens do gmpo "B"
Subtotal Grupo D

CGRUPO E - FCT § SOBRE AVISO PREVIOINDENIZADO

GRUPOE - INCIDENCIA SOBRE AVISOPRE VIO INDENIZADO

EOl Incidéncia do FGTS exchisivaments sobwe Aviso Prévio Indenizado
Subinial Grupo E

E0l Incidéncia do FGTS exchisivamente schre 4 viso Prévio Indemizado
Subinial Grupo E

GRUPO F - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENCA MATERNIDADE

GRUPO F - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENCA MATERNIDADE

Fol Incidéncia do Gmpo & schre encargos da licenga materudade
Subtotal Grupo F

Fol Ircidéncia do Grupo 4 schre ercargos da licenga matenndade
Subtotal Grupo F

TAXA TOT AL DE ENCARGOS S OCIAIS

TAXA TOT AL DE ENCARGOS SOCIAILS |
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ANEXO Vi

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM

DESCRICAO /
ETAPA

TOTAL

PERIODO DE EXECUCAO DA OBRA

VALOR
(R$)

(%)

més 01

més 02

més 03 més 04 més 05

més 06

TOTAL

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

13,0

TOTAL

VALOR TOTAL
ACUMULADO
COM BDI
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Nos Termos da instrucdo Normativa SLTI/MPOG N° 02/2009

TOMADA DE PRECO N2 001/2015

(REPRESENTANTE DO LIC/ITANTE), portador da Cédula de ldentidade
RG n° e do CPF n° , como representante devidamente constituido da
(IDENTIFICACAO DO LIC/ITANTE), inscrita no CNP] no ,
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente Licitacéo, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitacdo, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou néo da referida
licitacéo;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo serd, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da adjudicacéo do objeto da referida licitacéo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes
e informacoes para firma-la.

Local , de de 2015.

(assinatura do representante fegal do Licitante)
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ANEXO IX

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

TOMADA DE PRECO N2 001/2015

A empresa , inscrita no CNP} ne.

00.000.000/0000-00, com sede na Rua , N2 | Setor , Cidade de / ,

por intermédio de seu representante legal o(a) 5r.(a) ,

portador(a) do documento de Identidade nQ. e CPF ne. , em
cumprimento ao Edital n2 001/2015, DECLARA:

Ter pleno conhecimento das condicées de operacionalidade da execucac dos servicos

para o devido cumprimento do objeto da licitacdo em pauta, bem como estar completamente
de acordo com todas as exigéncias do Edital e os anexos que o integram, independentemente
de transcricao.

Declaramos também, ter vistoriado por meio do Responsével da empresa, abaixo

identificado, todos os locais de realizacdo dos servicos e estar totalmente cientes do grau de
dificuldade envolvido.
E ainda, declaro gue a empresa ndo alegaréd nenhum tipo de desconhecimento no gue se refere
as condicdes propiciadas, caso seja vencedora no certame, solicitando a administracdo
qualguer espécie de repactuacdo/reajuste do valor ofertado quando da apresentacdo da
proposta nesta concorréncia.

Local , de de 2015.

EMPRESA:
CNPJ:
RESPONSAVEL
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nos Termos do Art. 34 da Lei N° 11.488, de 2007

TOMADA DE PRECO N2 001/2015

(identificacdo do flicitante), inscrita no CNPJ n®

, por intermédio de seu representante legal, o 5r.

(nome do representante), portador da Cédula de ldentidade RG n? e do CPF n®

, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei

Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, nédo se
incluindo nas hipéteses de exclusao previstas no §4° do artigo 32
do mesmo diploma;

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela
referida Lei Complementar, para fins de participacao na presente licitacao.

Local , de de 2015.

(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LE! 9854/1999

A (razao social da empresa)...cv i , ONPJ o, , sediada
(endereCo COmMPIELO ). i , através do seu
representante legal o(a) Sr(a) ..o, , portador(a) do RG
.......................................... eCPF ..., declara Sob as penas da lei, que

nao utiliza méao-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizacao
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza, para qualquer trabalho,
mao-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (conforme Lei n2. 9.854/1999).

Cidade - UF, ............. de ., de 2015.

Empresa Licitante

(responsavel legal - nome, cargo e assinatura)
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ANEXO Xli

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADAE
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que a empresa , inscrita no CNP] n@

, estabelecida no (a) , possui o0s seguintes

contratos firmados com a iniciativa privada e Administracao Publica:

N2 DO CONTRATO VIGENCIA DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

Alta Floresta, de de 2015.

(Nome da licitante)
(nome do representante legal da licitante)
(n2 do RG e CPF do representante)
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

SERVICO DE ENGENHARIA

CONTRATO N2 000/2015

PROCESS0 N© 23188.066826.2015-48
TOMADA DE PRECO N. 001/2015
REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE GUARITA, ALAMBRADO DE
ENTRADA E CERCAMENTO DA FAZENDA
EXPERIMENTAL DO  INSTITUTO  FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROS50 - IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA E A
EMPRESA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT -
CAMPUS ALTA FLORESTA, com sede proviséria na Rua A, n? 198, Setor A, Centro, no Municipio
de Alta Floresta/MT CEP: 78.580.000, neste ato representado pelo seu Diretor-geral, 5r. julio
Cesar dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG n° 3.713.653 S55P/GO, e CPF n°
840.290.991-49, no pleno exercicio de suas atribuicdes legais e regulamentares, designado
através da Portaria n° 985 de 02 de junho de 2014, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE e, de outro lado a EMPresa .iiiiiiiiiiineennnnn. , CNP}] n®
.................................. , estabelecida na cidade de ............, na Rua ....c....ceeeeeeee., N2 L, QUE
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo (a) seu (sua} ......... , 5
(@), Cargo............. CPF N, s ,RGn. ............ em conformidade com

(indicar os instrumentos que daoc a pessoca poderes para representar a empresa) e daqui por
diante, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n@
23188.066826.2015-48 do IFMT - Campus Alta Floresta, resolvem celebrar o presente Contrato,
que serd regido pela Lei n. 8.666/93, suas alteracdes e demais legislacbes pertinentes e
também pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para
Construcao de Guarita, Alambrado de Entrada e Cercamento da Fazenda Experimental do
IFMT - Campus Alta Floresta, que seré prestado nas condicdes estabelecidas no Projeto
Bésico e demais documentos técnicos gue se encontram anexos ao Instrumento
Convocatdrio do certame, gue deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Tomada de Preco
001/2015 e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na
data de XX/XX/2015 e encerramento em XX/XX/2016.
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2.2. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscricao em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de

13/12/2011.

2.3. A execucao dos servicos sera iniciada em XX/XX/2015, cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

2.4. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adeguacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacao da autoridade competente para a celebracac do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .........o..... (e ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinédrias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno
minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, pela
variacdo do indice INCC-M ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estdo programadas em dotacao
orcamentéria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2015, na
classificacdo abaixo, e outras fontes orcamentarias conforme oportunidade e
conveniéncia da Administracdo do IFMT:

Gestao/Unidade: 26414/158972
Fonte: 0112000000

Programa de Trabalho: 088538
Natureza de Despesa: 449051-91

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso i do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 59, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.
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5.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura deverd ocorrer no prazo de 10(dez) dias,

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que
aquela se referir.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.4.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previstc no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia das
atividades executadas no periodo, através de planilha e meméria de célculo
detalhada.

5.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.

5.4.3. Juntamente com a primeira medicdo, a Contratada deverd apresentar
comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

5.4.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

5.5. A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades
executadas, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

5.6. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualguer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das
atividades executadas.

5.7. Ap6és a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de meméoria de
célculo detalhada.

5.8. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste instrumento contratual.

5.9. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente
executadas, bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

5.9.1. Do pagamento das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més
da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados a execucao contratual, quando ndo for possivel a verificacdo da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;
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5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993;

5.10. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relacdo as atividades efetivamente prestadas e aos
materiais empregados.

5.11. Havendo errc na apresentacdc da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia gue impeca a liguidacdo da despesa,
como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-& apdés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

5.12. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
execucac do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
demandada.

jOg )]

5.13. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéaria para pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condic6es de habilitacdo exigidas no edital.

5.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

5.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
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5.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seraoc realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

5.19. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima
autoridade da contratante, ndo serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF.

5.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.20.2. Quanto ac Imposto sobre Servicos de Qualguer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal
aplicével.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) I =(6/100)/365 |=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. O regime juridico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatério.

7. CLAUSULA SETIMA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
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7.1. O acompanhamentc e a fiscalizacdo da execucac do contrato consistem na

verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

7.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo contratada deverd ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatdrio a que se vincula este contrato.

7.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato,
informando as respectivas quantidades e especificacées técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

7.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na
legislacéo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizacdo da execucao abrange, ainda, as seguintes rotinas:
7.8.1.5upervisionar a execucac dos servicos;

7.8.2. Estabelecer metodologia para medicdes, de acordo com o cronograma fisico
e financeiro;

7.8.3.Fazer cumprir todas as cldusulas contratadas atendendo as especificagdes,
prazo, valores e demais condicbes acordadas na proposta;

7.8.4.Fazer as anotacles em registro préprio de toda ocorréncia relacionada a
execucao do contrato;

7.8.5.50licitar autorizacdc a autoridade competente as alteracbes de servicos
contratuais, por meio de justificativa fundamentada;
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7.8.6.Instruir os autos que se tratarem de aditivos, com as devidas justificativas;

7.8.7. Abrir processo administrativo para aplicacao de sancfes administrativas;
7.8.8. Notificar a empresa da intencao do IFMT em aplicar as sancdes;

7.8.9.Receber as alegacbes de defesa da empresa vencedora da contratada,
previstas no presente Termo de Referéncia e no Edital de Licitacéo;

7.8.10. julgar as alegacbes de defesa visando a legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade do processo;

7.8.11. Providenciar as sancées, se julgadas pertinentes, as quais serao
homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

7.8.12. Atestar as notas fiscais e;
7.8.13. Outras medidas necesséarias ao fiel cumprimento do contrato.

7.9. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n®
8.666, de 1993.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no cursc da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencoes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, §82 da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

8.6. Fornecer por escrito as informacfes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.7. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
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8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adocdo das medidas cabiveis guando do descumprimento das obrigacbes pela
Contratada;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as buiit”, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

8.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condigao
indispensével para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

8.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.10.2. comprovacdo das ligacbes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
8.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de imdveis;

8.10.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocacao dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais, fornecendo e utilizando
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificacées contidas nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n© 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;
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9.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de

prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

9.7. Apresentar a Contratante, guando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao das atividades contratadas;

9.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere responsabilidade a Contratante;

9.9. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes
do érgdo;

9.10. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme
descrito neste instrumento contratual;

9.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndoc executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar a Contratante toda e gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao;

9.13. Relatar a Contratante toda e qualguer irregularidade verificada no decorrer da
execucao do empreendimento;

9.14. Nao permitir a utilizacdo de qualguer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze ancs; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturmno, perigoso ou
insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacdo;

9.16. Guardar sigilo sobre todas as informacbdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

9.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

9.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;
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9.20. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

9.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 {(vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

9.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.24. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.25. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessério a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.26. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010};

9.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste
Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

9.29. Assegurar a CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVi, da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

9.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacbes e atualizacbGes que vierem a ser realizadas, logo
apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

9.29.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificactes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis.
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9.30. Promover a organizacao técnica e administrativa das atividades, de modo a

conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes gue
integram ou fundamentam o Projeto Bésico e este Contrato, no prazo determinado.

9.31. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.32. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
gquaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

9.33. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicées meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bdasico e seus anexos, bem como
substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termoc de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

9.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural,
devidamente autorizada pelo 4rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdo ambiental competente.

9.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucac contratual, nos termos do artigo 4°, inciso iX, da instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiac da respectiva medicao, mediante
a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.36.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.36.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso i, da Lei n° 6.938,
de 1981, e instrucdo Normativa iIBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;
e

9.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112,
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de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem

nativa cujo ftransporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licencga
obrigatdria.

9.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da
Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

9.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao deverd obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacéo, obedecendo,
no gue couber, aos seguintes procedimentos:

9.37.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deveraoc ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

9.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

9.37.2.3. residuos Classe C (para os quais nado foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, ftransportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originédrios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, &reas de “bota fora”,
encostas, corpos d’édgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;
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9.37.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.38.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacido
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

9.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacac aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes;

9.39. Responder por gualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda gue ocorridos em via publica junto a obra.

9.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e demais documentos
anexos;

9.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

9.42. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico
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sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato
0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatério; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT;

9.43. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/eguivocos no
dimensionamento da proposta.

9.44. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
ap6és a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responséaveis pela elaboracdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. A subcontratacdo serd permitida conforme descrito no item 15.3 do Projeto
Bésico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a Contratada
gue inexecutar total ou parcialmente gualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacao; ensejar o retardamento da execucac do objeto; fraudar na execucao do
contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a
proposta;

11.2. A Contratada que cometer qualguer das infracdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

11.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas gue nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

11.2.2. multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

11.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o méximo de 2% (dois por cento), de modo que o
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
contratante a promover a rescisao do contrato;
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11.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo

consideradas independentes entre si.

11.2.3. multa compensatéria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

11.2.3.1. em caso de inexecucao parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida;

11.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.5. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que

seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a

penalidade, gue serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante

pelos prejuizos causados e apés decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do

subitem anterior;A aplicacac de multa ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

11.4. A recusa injustificada da Adjudicatéria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total
do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicacado de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo da multa.

11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.6.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéao em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo gue assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de
1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

11.9. As multas devidas ef/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
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11.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo

maximo de 5 {(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

11.10. As penalidades serac obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.11. As sancbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ac pela disciplina do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993.

12.2. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegactes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderdao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.3. O contrato seré realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitdrio.

12.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econédmico-financeiro do
contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitérios dos aditivos
contratuais ndo excedam os custos unitérios do sistema de referéncia utilizado na forma
do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutencao da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitacao.

12.5. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitative ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracéo
Publica divulgado por ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDACOES

13.1. E vedado 3 CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

13.1.2. Interromper a execucao dos servicos/atividades sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras efou servicos contratados forem concluidos, caberd a
Contratada apresentar comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da
Contratante, a qual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacao dos servicos

executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, &
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruces
exigiveis.

14.2. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos o0s servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

14.2.1. Apébs tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio,
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

14.3.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualguer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicées legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no
art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as conseguéncias indicadas no art. 80 da mesma



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS ALTA FLORESTA
Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes previstas no Termo de Referéncia, anexo do

Edital.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n© 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1.Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relacdo dos pagamentos j efetuados e ainda devidos;

15.4.3. indenizacdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.2. Incumbird a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato serd o da Secéao Judiciaria de Sinop/MT - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Alta Floresta, 22 de Outubro de 2015.

JULIO CESAR DOS SANTOS Responsavel legal
Diretor-geral EMPRESA CONTRATADA
IFMT - Campus Alta Floresta CNPJ:
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