MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Alta Floresta
Coordenagdo de Compras

PROJETO BASICO SIMPLIFICADO
DISPENSA ELETRONICA

(Processo Administrativo n2 23747.000239.2022-75)

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a elaboragdo de projetos de engenharia referente a atualizagdo de planilha do projeto do
galpdo, a construgdo da pista de atletismo, das salas de aula, do almoxarifado, do estacionamento da quadra poliesportiva, da quebra de
barreiras de acessibilidade, dos projetos acustico e de iluminagdo do auditério e do laboratério de artes e do urdimento (suporte para
instalagBes e equipamentos de iluminagdo e cenografia) para o Laboratério de Artes Cénicas, com as devidas quantificagdes e especificagdes
de materiais conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Atualmente, o Campus Alta Floresta esta em processo de expansdo da sua oferta de cursos, o que implica necessariamente na construgdao
de um galpdo para guarda de maquinarios e almoxarifado, construgdo de vestiarios considerando as quadras de futebol de campo, quadra de
volei e da quadra poliesportiva. Juntamente a isso pretende-se construir a pista de atletismo, uma vez que os alunos precisam se deslocar até
o ginasio da prefeitura para realizagdo das atividades. Diante disso pretende-se executar o estacionamento da quadra poliesportiva
complementado a obra de pavimentagdo. Por sua vez, considerando a expansdo fisica acima, bem como outras que ja estdo sendo
viabilizadas, faz-se necessaria a devida adequagdo das barreiras de acessibilidade na area externa do Campus.

3. OBJETIVO

3.1 Objetivos da contratagdo:

3.1.1 O Programa de Necessidades é composto pelos seguintes ambientes:
- 01 Vestiario feminino;

- 01 Vestiario masculino;

- 02 Salas de aula;

- 01 almoxarifado;

- 01 Pista de Atletismo;

- 01 Estacionamento da quadra poliesportiva;

- 01 Atualizagdo de planilha de projeto ja existente do galp3o.

4. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS

4.1 Segue abaixo a especificagdo detalhada dos produtos, e o quantitativo estimado:
Valor de Referéncia
Item|| Unid. ||Qtde. Descrigdo Resumida
VIr.Unit .
Estimado RS VIr. Total Estimado RS

Contratagdo de empresa
especializada para a atualizagdo da
01 |[Servico|| 1 planilha do projeto de galpdo ja || R$ 5.000,00 RS 5.000,00
existente conforme planilha a ser

apresentado pela Contratante.

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto de engenharia, nivel de
02 |[Servico|| 1 ||detalhamento de projeto executivo, |[RS 14.500,00 RS 14.500,00




para pista de atletismo de 180m?,
conforme croqui a ser apresentado

coftratantes

Contratacao de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto de engenharia, nivel de
detalhamento de projeto executivo,
para a edificacdo de salas de aula e
almoxarifado, com area estimada
em 190m? conforme croqui a ser
apresentado pela Contratante.

03 ||Servigo|| 1 RS 10.500,00 RS$ 10.500,00

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto de engenharia, nivel de
detalhamento de projeto executivo,
para o estacionamento da quadra
poliesportiva, com drea estimada
em 570m? conforme croqui a ser
apresentado pela Contratante.

04 ||Servigo|| 1 R$ 8.000,00 RS 8.000,00

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto de engenharia, nivel de
detalhamento de projeto
05 |[Servico|| 1 |lexecutivo, para realizar a quebra das|| R$ 7.000,00 RS 7.000,00
barreiras de acessibilidade na édrea
externa do campus, conforme
croqui a ser apresentado pela
Contratante.

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto, nivel de detalhamento de

projeto executivo, para realizar
o projeto acustico e luminotécnico
do auditério campus, de 469,58m?,
conforme croqui a ser apresentado
pela Contratante.

06 ||Servigo|| 1 RS 11.035,13 R$ 11.035,13

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto, nivel de detalhamento de

projeto executivo, para realizar
o projeto acustico e projeto
07 |[Servigo|| 1 de urdimento (suporte para RS 6.240,66 RS 6.240,66
instalages e equipamentos de
iluminagdo e cenografia) para o
Laboratdrio de Artes Cénicas
de 265,56m?, conforme projeto
apresentado pela Contratante.

Contratagdo de empresa
especializada para a elaboragdo de
projeto de engenharia, nivel de
detalhamento de projeto executivo,
08 ||Servico|| 1 para a edifica¢do de vestiario RS 6.500,00 RS 6.500,00
feminino e masculino , com area
estimada em 120m? conforme
croqui a ser apresentado pela
Contratante.

TOTAL | R$68.77579

4.2 Em relagdo ao item 07, ja existe o projeto elétrico da obra do Laboratério de Artes Cénicas que prevé as instalagdes elétricas e tomadas
no teto. A necessidade desse campus é a contratagdo de empresa para o projeto de urdimento, que é uma estrutura de ferro posicionada ao
longo do teto do palco que permite o funcionamento e fixagdo dos dispositivos cénicos, como moitdes, roldanas, fixacdo de varas que
sustentam os refletores, além de outros dispositivos de manobras. O projeto de urdimento devera levar em consideragdo o projeto elétrico e

disposi¢cdo das tomadas.

5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, a ser contratado mediante Dispensa de Licitagdo, em conformidade com o artigo 75, inc. | da
Lei n® 14.133/21.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

5.3. A execugdo contratual ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.



6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
6.1.1. Relagdo dos servigcos a serem executados:

6.1.1.1. Os Projetos deverdo seguir rigorosamente todas as especificagdes constantes nas Orientagbes Técnicas: OT - IBR 001/2006 e IBRAOP
OT - IBR 006/2016, devendo conter, no que couber, os seguintes documentos:

Especialidade Elemento Contetdo

Levantamento Topografico Desenho e Levantamento plani-altimétrico

e Plantageral

o Segdes transversais tipo de pavimentagdo,indicando as dimens&es horizontais, as

Desenho .
espessuras e caracteristicas de cada camada estrutural,
detalhes da pintura ouimprimagdo ligante.
Projeto de Pavimentagdo o Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concepgdo, pardmetros e
. interferéncias com equipamentos publicos.
Memorial quip P

e Memoria de célculo do pavimento

e Materiais;
Especificagdo
e Servigos.

e Plantageral

o Perfil longitudinal ou planta contendo cotasaltimétricas para implantagdo dos

Desenho elementos de drenagem
o Segdes transversais tipo dos elementos dedrenagem
Projeto de Drenagem e Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concepgdo, parametros e
. interferéncias com equipamentos publicos.
Memorial quip p

e Memoria de célculo

e Materiais;
Especificagdo
e Servigos.
Desenho e Planta localizando e especificando os elementos deiluminagdo
Memorial e Memorial de cdlculo do projeto
Projeto de lluminagdo
e Materiais;
Especificagdo
e Servigos.

e Projeto em planta indicando a localizagdo ediscriminagdo das espécies;
Desenho
e Segdes transversais quando houver terraplenagem

Projeto de Paisagismo Memorial e Memorial descritivo do projeto.

e Materiais;
Especificacdo
* Servigos.
Desenho e Projeto em planta
Memorial e Memorial descritivo do projeto.

Projeto de Sinalizagdo Viaria

e Materiais;




Especificagdo

e Servigos.

Especialidade

Elemento

Contetdo

Concepgdo
Geral

Memorial

e Memorial descritivo da Obra

Topografia

Desenho

e Levantamento
planialtimétrico do terreno; e

e Levantamento cadastral das
principais interferéncias
(tubulagdes, linhas de
energia, etc.).

Arquitetura

Desenho

Desenhos em escala com cotas
principais (detalhes de aberturas
sdo opcionais) de:

e Plantageral de implantagdo
(localizagdo do terreno e da
obra);

e Plantas dos pavimentos;
e Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinal e
transversal); e

e Elevagdes (fachadas).

Memorial

e Descritivo da edificacdo; e

e Materiais de construgdo que
caracterizem os padrdes
esperados para a edificagdo.

Terraplenagem

Desenho

Desenhos em escala 1:100 ou
maior, com cotas principais
(detalhes sdo opcionais) de:

e Plantade terraplenagem; e

e Cortesde terraplenagem.

Memorial

e Descrigdo da solugdo prevista
para a terraplenagem.

Desenho

Desenho

Desenhos em escala 1:50 ou
maior, com cotas principais
(detalhes sdo opcionais) de:

e Plantas de langamento
preliminar (posigdo e
dimensdes pré-
dimensionadas da secdo
transversal) de elementos da
fundagdo (sapatas, blocos,
estacas etc.).

Memorial

e Descrigdo da solugdo prevista
paraa fundagdo

Desenho

Desenhos em escala 1:50 ou
maior, com cotas principais
(detalhes sdo opcionais) de:

e Plantas de langamento
preliminar (posigdo e
medidas pré- dimensionadas
das segBestransversais) de
elementos estruturais dos
pavimentos (vigas, pilares,




Estrutura

lajes, escadas, etc.); e

e Corte de langamento
preliminar de elementos
estruturais da edificagdo.

Memorial

e Corte de langamento
preliminar de elementos
estruturais da edificagdo.

InstalagGes
Hidrossanitérias

Desenho

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:

e Locagdo preliminar, em
planta, dos pontos e
elementos hidrossanitarios;

e Locagdo preliminar, em
planta, de reservatorios,
bombas, e outros
dispositivos relevantes; e

e Locagdo pretendida para
entrada de dgua e saida de
esgoto e de aguas pluviais.

Memorial

e Descrigdo das caracteristicas
principais e as demandas da
instalacdo pretendida; e

e Informagdes quanto a
qualidade dos materiais
empregados e

situagdes especificas a serem
consideradas nas instalagdes
hidraulicas.

InstalagGes
Elétricas

Desenho

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:

e Locagdo em planta dos pontos
elétricos;

e Locagdo em planta de
quadros de distribuigdo,
medidores e
transformadores; e

e Locagdo em planta da entrada
de energia.

Memorial

e Descricdo da demanda
pretendida para as
instalagdes elétricas,
caracteristicas de
iluminagdo, demandas de
cargas para todos os
equipamentos elétricos;
e

e Informagdes quanto
a qualidade dos
materiais
empregados e
situagdes especificas
aserem
consideradas nas
instalagdes

elétricas.

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:




InstalacGes
Telefénicas

Desenho

e Locagdo em planta dos
pontos telefonicos,
inclusive quadros de
distribuicdo; e

e Locagdo da entrada do servigo
de telefonia.

Memorial

e Descrigdo da demanda
pretendida para as instalagdes
telefonicas; e

e Informagdes quanto
a qualidade dos
materiais
empregados e
situagdes especificas
aserem
consideradas nas
instalagbes

telefonicas.

Prevengdo de
Incéndio

Desenho

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:

e Locagdo em planta dos
elementos para prevengdo de
incéndio.

Memorial

e Informagdes quanto a
qualidade dos materiais
empregados e situagdes
especificas a serem
consideradas nas instalagdes
de

prevengdo de incéndio.

Climatizagdo

Desenho

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:

e Locagdo em planta dos pontos
para condicionamento de ar; e

e Locagdo de equipamentos
(unidades condensadoras e
evaporadoras).

Memorial

e Descrigdo da demanda
pretendida para as
instalagdes de
condicionamento dear; e

e Informagdes quanto a
qualidade dos materiais
empregados e situagdes
especificas a serem
consideradas nas instalagdes
de

condicionamento de ar.

InstalagGes

Desenho

Desenhos em escala 1:75 ou maior,
com cotas principais (detalhes sdo
opcionais) de:

e Locagdo em planta de
pontos de utilizagdo dos
dispositivos e outros
elementos de interesse
especifico do contratante.




Especiais e Descrigdo da demanda
pretendida para as instalagGes|
especiais; e

e Informagdes quanto a
qualidade dos materiais
empregados e situagdes
especificas a serem
consideradas nas instalagdes
especiais  (légica, video,
alarme, detecgdo de fumaga,
etc.).

Memorial

e Orgamento elaborado de
acordo com o especificado
no item 7, desta Orientagdo
Técnica;

e Cronograma fisico-financeiro

Orgamento Planilha -
preliminar; e

e Matriz de alocagdo de riscos,
guando for adotado
adicional de risco no
orgamento.

6.1.1.2. Juntamente com os projetos e documentos complementares deverdo ser entregues uma via das ART's/RRT s (devidamente recolhidas
junto ao 6rgdo competente) dos responsaveis técnicos pela elaboragdo dos projetos e orgamentos.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. Os Projetos deverdo ser elaborados no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da expedi¢do da Ordem de Servico. A execugdo dos
servigos devera seguir rigorosamente o Cronograma de Execugdo abaixo:

Etapa Descricao Etapa Condicionante Prazo de Execugdo
A Estudos Técnicos/Anteprojeto Ordem de Servigo 40 %
B Projeto Basico A 30%
C Projeto Executivo B 30 %

7.2. Em relagdo a atualiza¢do da planilha do projeto de galpdo ja existente, devera ser elaborada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da expedicdo da Ordem de Servigo.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Os projetos deverao ser entregues com uma cépia digital assinada por certificado digital e em meio magnético, com todos os memoriais,
em CD, DWG e PLT, para reprodugdo de copias e com a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida pela Contratada.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo
dos servigos, fixando prazo para a sua correg¢ao, certificando-se que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da
IN SEGES/MP ne 5/2017;

9.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;



9.6.2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens;

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos necessdarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos;

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cGes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, segurancga e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

10.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos;

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo;

10.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na Dispensa de Licitagdo;

10.16. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.17. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagdo.

10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

10.20. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa



SEGES/MP ne 5, de 25/05/2017:

10.20.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem
a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

10.20.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.

10.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo para a execugdo do servico;

11.22. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na execugdo do contrato
com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

12. ALTERAGCAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contratagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 7 e 117 da Lei n? 14.133, de 2021.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato.

13.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 ao 42 do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 Lei n2 14.133, de 2021.

13.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Bes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.8. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.10. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

13.11. As disposi¢Bes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel
no que for pertinente a contratagédo.

13.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 120 da Lei n2 14.133, de 2.021.



14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

14.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma de Execugdo, a Contratada apresentara no prazo de
até cinco dias corridos a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

14.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

14.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da documentagdo acima.

14.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.7. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medic3o de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

14.8. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

14.9.. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢8es, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.11. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

14.12. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-d4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.13. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.14. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

14.15. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes
apresentadas; e

14.16. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

14.17. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor
(Lei n® 10.406, de 2002).

14.18. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico
e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicagdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.2. A emiss3do da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2.021.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissdo;



15.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a reten¢do ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

15.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevdncia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| =indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=( 6/ 100 ) I=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da assinatura do contrato.



16.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo
reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferig¢@es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUGCAO

17.1. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021, quais
sejam:

18.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

18.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;
18.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
18.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

18.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

18.1.8 apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a
execugdo do contrato;

18.1.9 fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
18.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.10.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigbes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.

18.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

18.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

18.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sangGes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1 deste Projeto Basico, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes
dos subitens 19.1.1 2 19.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste Projeto Bésico, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 18.1.8 a
18.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;

18.3 Na aplicagdo das sang8es serdo considerados:

18.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;



18.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

18.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

18.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

18.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

18.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a
Administragdo Publica.

18.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

18.7 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de
12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a
apuracgdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

19.8 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.9 O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

18.10 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de
1999.

19. RESCISAO
19.1. O presente Termo de Contrato poderad ser rescindido:

19.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos | IX do art. 137 da Lei n? 14.133, de 2021, e com as
consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges previstas no Projeto Basico;

19.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

19.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

19.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 137 da Lei n2 14.133, de 2021.
19.4. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

19.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.4.3. Indenizag¢des e multas.

20. VEDAGOES
20.1. E vedado & CONTRATADA:

20.1.1. interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

21. ALTERAGOES

21.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos art. 124 ao 136, Capitulo VIl — Da Alteragdo dos Contratos e dos Pregos -
da Lei n? 14.133, de 2021.

21.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021.

22. DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas
federais de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

23. DISPOSICOES GERAIS
23.1. A contratacdo relativa ao presente projeto bésico aplicam-se ainda as seguintes disposicdes:

23.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 137 desta Lei;



23.1.2. As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Basico, seus eventuais anexos e a proposta da CONTRATADA;

23.1.3. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas.

Alta Floresta, 31 de maio 2022.
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