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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23747.001295.2024-99

2. Descricao da necessidade

2.1. A presente contratacdo se destina a cercar de gramado o entorno da quadra poliesportiva, que
atualmente esta vazio, do IFMT - Campus Alta Floresta. A necessidade decorre da importancia de
proporcionar um ambiente mais seguro, esteticamente agradavel e funcional para os estudantes,
servidores e comunidade académica que utilizardo a quadra para atividades esportivas e
recreativas. O objetivo é garantir a cobertura vegetal adequada ao redor da quadra poliesportiva,
reduzindo a formacado de poeira e lama, melhorando a drenagem e evitando eroséo do solo, além
de promover maior conforto térmico e ambiental para os usuarios do espago.

2.2. J4 quanto a contratacdo de grama para a Fazenda Experimental em Paranaita, se justifica pois
sera utilizada para a execucdo de atividades de piscicultura, onde as mudas de grama serdo
plantadas em todo perimetro seco da area de producédo e principalmente nas paredes dos tanques
de criacdo de peixes.

2.3. O plantio de grama é essencial para manutencdo da integridade estrutural das paredes dos
tanques escavados, mantendo o solo Uumido da piscicultura, firme e estavel. A grama retarda o
processo de assoreamento dos tanques, protegendo contra acdo da chuva e da propria atividade
de criacdo de peixes, com isso aumenta a vida Util dos tanques. O plantio de grama também
dificulta o crescimento de plantas daninhas, além de melhorar o paisagismo e ornamentacdo do
local.

2.4. O plantio da grama € a técnica que apresenta o melhor custo beneficio para manutencéo da
integridade estrutural das paredes dos tanques escavados, sendo inclusive a técnica usada em
barragens, acudes, represas e encostas de estradas. A grama mantém o solo Umido da piscicultura,
firme e estavel. A grama retarda o processo de assoreamento dos tanques, protegendo contra agéo
da chuva e da propria atividade de criacdo de peixes, com isso aumenta a vida util dos tanques. O
plantio de grama também dificulta o crescimento de plantas daninhas, além de melhorar o
paisagismo e ornamentacgdo do local.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcao-Geral Marcos Luiz Peixoto Costa

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Considerando a finalidade da aquisicdo e tendo em vista os objetivos propostos, os itens a
serem adquiridos deverao cumprir 0s requisitos minimos descritos abaixo.
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4.2. A entrega da grama sera previamente definida pelo IFMT, devendo a contratada proceder com
a entrega conforme a data e horario informados na Ordem de Fornecimento.

4.2.1 A Contratada devera informar ao IFMT, por telefone ou e-mail, 2 dias antes da entrega
para garantir que o solo ja esteja preparado para o recebimento das placas.

4.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 3 (trés) dias, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacfes constantes no Projeto Béasico e na proposta.

4.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 2
(dois) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

4.5.0s bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) dias, contados do recebimento
provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado.

4.5.1.Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

4.7. Caso a especificacdo do itens, ndo informe a garantia, a empresa devera manter a garantia do
fabricante e trocar os materiais, caso algum defeito ou problemas sejam constatado dentro deste
periodo, sem qualquer 6nus para o IFMT - Campus Alta Floresta.

4.8. A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacao especifica sobre a qualidade e especificacdo dos materiais que serédo
entregues.

4.9. A contratada devera arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
fornecimento dos materiais, sem qualquer énus para o IFMT - Campus Alta Floresta.

CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.10 Séo classificados como "comuns” 0s bens e servigos cujos padrbes de desempenho e
gqualidade posam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes reconhecidas e
usuais do mercado.

SUBCONTRATACAO

4.11 N&o sera admitida subcontratacao.

4.12 A contratada deverd fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade
pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicdo de qualquer natureza.

4.13 A contratada devera prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo
IFMT campus Alta Floresta, relacionados com as caracteristicas do material fornecido. Caso seja
necessaria averiguacao das especificagcbes técnicas do objeto, a contratada devera apresentar
detalhamento do material no prazo estipulado pela Contratante.
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GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.14 Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
dado que néo foram identificados riscos ou prejuizos que possam ser gerados pela empresa
contratada que necessite de calgos financeiros, visto se tratar de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos.

VISTORIA
4.15 Nao se aplica.
MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

4.16 Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada na Ordem de Fornecimento, a empresa
devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 3 (trés) dias de antecedéncia para que
qualquer pleito de prorrogacédo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e
forca maior.

Esclarecimentos sobre as entregas poderédo ser obtidos com Janderson, Neyssa ou Kariele através
do e-mail compras.alf@ifmt.edu.br.

LOCAL DE ENTRAGA DOS MATERIAIS
O Objeto da licitagdo seréo entregues nos locais relacionados abaixo:

Razdo Social: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso - campus Alta
Floresta
CNPJ: 10.784.782/0015-56

* UASG 158972 - IFMT - Campus Alta Floresta
Endereco: Rodovia MT 208, s/n - Lote 143-A, Loteamento Aquarela - Hamoa, Caixa Postal
148 - CEP: 78580-000, Alta Floresta/MT, Telefone: (66) 3512-7007.

* UASG 158972 - Fazenda Experimental de Paranaita
Endereco: Rodovia MT-206, Lote LE 112, Paranaita/MT, CEP: 78.590-000, Telefone: (66)
3512-7007.

5. Levantamento de Mercado

4.1. A Pesquisa de Precos sera realizada previamente pela equipe de planejamento, como
condicdo indispensavel para o confronto e exame de propostas apresentadas. Serdo utilizados
como referenciais de pesquisa mercadolégica as fontes elencadas no Regulamento de Compras do
IFMT e Legislacbes Correlatas sendo que o preco de referéncia aceitdvel para a aquisicdo sera
subsidiado pela média obtida na pesquisa mercadoldgica.

4.2. O fornecedor devera ser capaz de comprovar que 0s materiais ofertados atendem os requisitos
técnicos exigidos e aquelas declaradas na documentacao fornecida no certame.

4.3. As Condi¢des de Recebimento do Objeto nada mais séo que a realizacao das verificacdes: das
guantidades, caracteristicas técnicas, das funcionalidades, caracteristicas fisicas dos produtos.
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4.4. Os demais requisitos e especificacdes deste processo estardo devidamente explicitados no
Termo de Referéncia.

SOLUCOES:

Solucéo 1 - Adesdao:
Realizacdo de adesdo a ata de registro de precos. Nao se mostra viavel devido ao frete e os
impostos que os fornecedores deverdo pagar para entregar no municipio de Alta Floresta.

Solucao 2 - Pregao Eletronico:
Considerando o valor estimado das aquisicdes o Pregdo ndo é vantajoso devido os custos
operacionais associados ao processo de aquisicao de materiais por essa modalidade.

Solucdo 3 - Dispensa Eletronica:
Realizacdo de Dispensa Eletrbnica mostra-se vantajosa, pois é legalmente possivel, com custos
operacionais menores e mais agil.

6. Descricao da solucao como um todo

A Instrucdo Normativa n°® 58/2022 (IN 58/2022) estabelece diretrizes para a elaboracao de Estudos
Técnicos Preliminares (ETPs) para aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras na
Administracdo Publica Federal. No ambito do inciso IV do art. 9° da IN 58/2022, este documento
apresenta uma solugdo completa para contratacdo e fornecimento de gramas, acompanhada das
justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solucao.

Especificagcdo Detalhada dos lItens: Elaboragdo de uma lista detalhada dos itens a serem
adquiridos, incluindo descri¢des precisas, referéncias de qualidade e normas técnicas aplicaveis.

Pesquisa de Mercado Abrangente: Realizacdo de uma pesquisa de mercado abrangente para
identificar fornecedores qualificados, comparar precos e obter as melhores condigbes de aquisigéo.
Para isso foram realizadas consultas de pre¢os no sistema de pesquisa de precos do governo
federal e com fornecedores que comercializam os equipamentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade foi verificada junto as Coordenacdo de producdo e chefia de direcdo de
administracdo e planejamento, onde pudemos levantar as estimativas abaixo.

A tabela abaixo informa o detalhamento do quantitativo demandado pelo campus para esta
licitacdo, na modalidade Dispensa.

UNIDADE VALOR

GRUPO(ITEM|| ESPECIFICACAO [CATMAT| DE |QUANTIDADE UNI\%I;{%{ ®s)| TOTAL
MEDIDA (R$)

Aquisicdo e instalagdo de
grama "Esmeralda", a ser
realizada nas laterais da
quadra poliesportiva do
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IFMT-Campus Alta
Floresta.

METRAGEM DA
LATERAL DA
QUADRA
POLIESPORTIVA:

Largura da quadra:
28m; metros de grama
para instalagdo: 3m.
Serdo instaladas nos dois
lados da quadra (frente e
fundo): total de 168 m2;

Comprimento da
quadra: 40m; metros de
grama para instalagdo:
3m.

Serdo instaladas nas duas
laterais da quadra: total
de 240 m2.

Devem estar inclusos no
servico:

- Transporte do produto
(incluindo a mdo de obra
necessaria para o
carregamento e
descarregamento);

- Incluso a mdo de obra
para realizacdo da
limpeza, preparo do
terreno e instalagdo da
grama "esmeralda".

218027

M2

408

Estudo Técnico Preliminar 4/2025

R$ 22,7040

RS
9.263,23

Aquisicdo de grama
"Esmeralda", para
entrega no IFMT -
Fazenda Experimental
em Paranaita de forma
fracionada.

Devem estar inclusos na
execucdo do servigo:

- transporte do produto
(incluindo a mao de obra
necessaria para o
carregamento e
descarregamento na
fazenda experimental).

218028

M2

2000

R$ 14,40

RS
28.800,00

VALOR TOTAL

RS
38.063,23

5de9



UASG 158972 Estudo Técnico Preliminar 4/2025

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 38.063,23

O valor total da contratagdo é de R$ 38.063,23. Os valores podem ser observados no documento
de cotacdo de precos realizado no Banco de Precos e orcamentos recebidos por fornecedores,
documento este anexado ao processo 23747.001295.2024-99. Os resultados obtidos no sistema de
pesquisa de precos leva em consideracdo a mediana dos valores obtidos, porém ao cruzarmos o0s
valores da mediana com os valores de mercado percebemos que usar os valores da média
aritmética séo mais acertados em relacéo aos prec¢os praticados pelo mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O pagamento serd realizado conforme a entrega da demanda, uma vez que a entrega sera no IFMT
- Campus Alta Floresta e no IFMT na fazenda experimental, em Paranaita. Conforme for solicitado,
por meio da Ordem de Fornecimento, e a entrega for realizada, sera realizado o pagamento
respeitando o tempo estabelecido no Termo de Referéncia e no Aviso de Dispensa.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria a realizacdo de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para que o
objetivo desta contratacdo seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta prevista para o Plano Anual de Contratacdes:

ID PCA no PNCP: [10784782000150-0-000012/2025]
Data de publicagdo no PNCP: [26/07/2024]

ID da Contratagdo N° 158972-12/2025

Id do item no PCA: 59 e 60

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo da grama Esmeralda proporcionard melhorias significativas na infraestrutura do IFMT
- Campus Alta Floresta, especialmente no entorno da quadra poliesportiva. Com a instalacao do
gramado, o espago tera melhor estética, conforto e seguranca, reduzindo a formacgdo de poeira em
periodos secos e acumulo de lama em épocas chuvosas. Além disso, a grama contribui para a
diminuicdo da temperatura superficial do solo, criando um ambiente mais agradavel para a prética
esportiva e atividades ao ar livre.
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Outro beneficio relevante é a preservacdo ambiental e a sustentabilidade do campus e na Fazenda
e. A grama Esmeralda possui baixa exigéncia de manutencdo, demandando menos irrigacdo e
resistindo bem ao pisoteio, 0 que reduz custos operacionais a longo prazo. Sua implantagdo auxilia
no controle da erosdo do solo, evitando desgaste da area ao redor da quadra e garantindo a
conservacao do espago. Dessa forma, a aquisicdo atende tanto as necessidades funcionais quanto
ao compromisso da instituicdo com a qualidade e durabilidade de suas instalagdes.

13. Providencias a serem Adotadas

No caso especifico desta contratacdo, o licitante vencedor devera informar previamente ao IFMT -
Campus Alta Floresta, por meio de e-mail institucional, a data exata da entrega da grama
Esmeralda, conforme estabelecido na Ordem de Servigco. Essa comunicacdo antecipada é
essencial para que a instituicdo possa realizar a limpeza e preparacao do terreno ao redor da
quadra poliesportiva, garantindo que o fornecedor tenha condi¢cdes adequadas para o plantio das
placas de grama de forma eficiente. Dessa maneira, busca-se evitar atrasos ou problemas na
execucdo do servigo, assegurando que o processo ocorra dentro dos padrbes de qualidade
exigidos.

Além disso, o fornecedor vencedor devera confirmar junto ao IFMT a viabilidade de entrega da
grama Esmeralda na Fazenda Experimental, respeitando o prazo estabelecido na Ordem de
Servico. Essa etapa é fundamental para que a logistica da entrega seja bem planejada, evitando
contratempos que possam comprometer a execu¢do do servigo no local e degradacdo da grama.
Dessa forma, o planejamento e a comunicagcdo entre as partes envolvidas contribuirdo para o
cumprimento eficiente do contrato, garantindo a entrega dos insumos nas condi¢cdes e prazos
estabelecidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo e o plantio da grama Esmeralda no IFMT - Campus Alta Floresta podem gerar
impactos ambientais. Para garantir que a contratacdo seja sustentavel, é importante considerar
esses aspectos e adotar medidas de mitigacdo sempre que necessario.

1. Reducdo da erosdao do solo — A cobertura vegetal proporcionada pela grama ajuda a
estabilizar o solo, evitando desgaste causado pela acdo da chuva e do vento.

2. Diminuicao da poeira e do barro — A grama reduz a suspenséo de particulas de poeira no
ar, melhorando a qualidade do ambiente e prevenindo o acumulo de lama em periodos
chuvosos.

3. Regulacao térmica — A presenca do gramado contribui para a diminuicdo da temperatura
superficial do solo, tornando o ambiente mais agradavel para atividades esportivas e
recreativas.

4. Melhoria da infiltracdo da agua no solo — O plantio de grama favorece a absor¢édo de agua,
reduzindo o escoamento superficial e ajudando na recarga do lencol freatico.

Para minimizar os impactos negativos, recomenda-se a utilizacao de praticas sustentaveis,
como o uso consciente da agua, a adocao de adubos organicos, a destinacao correta dos
residuos gerados e o planejamento eficiente da logistica de transporte. Assim, a implantacao
da grama podera trazer beneficios ambientais sem comprometer os recursos naturais.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A comisséo de ETP declara viavel a contratacdo devido a sua importancia para a infraestrutura do
campus, promovendo melhorias ambientais, estéticas e funcionais ao redor da quadra poliesportiva
e na Fazenda Experimental. A grama possui alta resisténcia ao pisoteio, baixa manutencao e
boa adaptacdo ao clima, garantindo durabilidade e eficiéncia no uso dos recursos publicos. Além
disso, sua instalacao contribui para a reducao da erosao do solo, controle de poeira e melhoria
da drenagem, criando um ambiente mais seguro e adequado para praticas esportivas e demais
atividades institucionais. A viabilidade também se confirma pelo custo-beneficio da grama
Esmeralda, que apresenta longevidade e menor necessidade de irrigacao e insumos, tornando
a aquisicdo uma solucao sustentavel e economicamente vantajosa para a instituicao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA

Autoridade competente

&f Assinou eletronicamente em 07/03/2025 as 08:22:30.

EDNEI ISIDORO DE ALMEIDA

Responsavel pela contratagdo direta

tf Assinou eletronicamente em 07/03/2025 as 12:48:03.

NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/03/2025 as 12:36:20.
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JANDERSON FELIPE OLIVEIRA E SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 14:20:10.
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